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La necesidad del Parque Metropolitano de Santiago de contrafar las obras de
“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO”;

Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Anexos y Planos de la
Licitacién Pliblica N°58/2025“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO”,
ID 607-63-0125, elaborados por la Division Técnica, del Parque Metropolitano de
Santiago;
5;.-.

El Plan Anual de Compras y Contrataciones afio 2025 del Parque I\‘G/letropolitano de
Santiago, aprobado por Resolucién Exenta N°62 de fecha 22 de enero de 2025 de este
Servicio y publicado’ en la plataforma www.mercadopublico.cl; luego modificado
mediante la Resolucién Exenta N°539 de fecha 23 de julio de 2025, de este Servicio, que,
a su vez, fue modificada por Resolucién Exenta Electrénica N°602, de fecha 11 de agosto
de 2025 de este Servicio;

El Decreto Supremo N° 236 (V. y U.), de 2002, que aprueba Bases Generales
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La Resolucién N°66 de fecha 22 de enero de 2025 de la Direccién de Presupuestos del

" Ministerio de Hacienda, Tomada de Razén por la Contraloria General de la Republica con

fecha 5 de febrero de 2025, que identifica el proyecto cédigo BIP 30459586-0
CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA;

La Resolucién N°309 de fecha 24 de agosto de 2025 que identifica y modifica iniciativas
de inversién en el presupuesto del sector publico. “
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La Ley N> 19.886, Ley de Bases sobre contratos administrativos de stiministro y prestacién
de serviciosy su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 661, del Ministerio de
Hacienda delafio 2024; y sus modificaciones; N T L T
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El Decreto Supremo N°127, de 1977, del Ministerio de Vivienda'y Urbanismo, que
irodifica el D.S. N°:330,-de 1975, y aprueba Nuevo Reglamento del Registro Nacional de
Contratlstas del Mmlsterlo de Vivienda y Urbanismo; :

Lo dispu‘estd en la Ley N°21.722 del'13 de diciembre de 2024, Ley de Presupuestos del
Séctor Publico® correspondlente al afio 2025, que aprueba el presupuesto del Parque
Metropolltano de Santlago para dlcha anualldad : T
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La Resolucién N°36 de fecha 19 de diciembre de 2024, que fua normas sobré exencién
del'tramite de toma:de’ razén, modificada’ y complementada por Resolucién N°8 de fecha
24 dé marzo de 2025, ambas de [a Contralorfa General dé la Reptblica;

Las facultades y atribuciones contempladas en el D.S. N°891 de 1966 del Ministerio del
Interior; lo indicado en el articulo 13 de la Ley N°16.582 de 1966; las Resoluciones N°11
de 30 de junio de 1976 y N°1072 de 03 de julio de 1980, ambas de la Direccién del SERVIU
Metropolitano y el Decreto Exento N° 56, de fecha 11 de octubre de 2024, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que establece orden de subrogacién del cargo de Director(a)
del Parque Metropolitano de Santiago.

CONSIDERANDO:

i

! ‘ ' : ’ SRR
Que, se requiere la habilitacidn de una plaza inclusiva en el Parque Mapocho Rio, Pardue
Mapocho Rio (Tramo 3), Acceso N°11 Calle Padre las Casas, Comuna de Cerro. Navia,
Regidn Metropolitana, especificamente en lo relativo al disefio e instalacién de juegos y
mobiliario urbano con criterios de accesibilidad universal, que permitan su uso por parte
de nifios, nifias y personas con discapacidad, promovnendo asi la integracion y el acceso
equitativo al espacio publico. S o St Y
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Que el proyecto indicado precedentemente no se encuentra contemplado en el Plan
Anual del Compras del Servicio, letra.c) “PLAN DE COMPRAS,2025 SUBTITULO 31"
aprobado por Resolucion Exenta N262 de fecha 22 de enero de 2025 de este Servicio, y
publicado en el Sistema de Informacién y Gestién de.Compras y Contrataciones del
Estado, portal www.mercadopublico.cl, por lo cual corresponde en este acto adicionar
una linea, especificamente en la letra ¢) niimero 1 “Planificacién y Desarrollo” Agregando
el proyecto HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO,PARQUEMET con
un monto a licitar por $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).
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RESUELVO:
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Que, el presente llamado a Licitacién Pdblica tiene por objete un contrato de obra que
estd regulado por el Decreto Supremo N° 236 (V. y U.), de 2002, que aprueba las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras, sin embargo la Glosa 05, partida
Ministerio de Vivienda'y Urbanismo, de la Ley N°21.722 del 13 de diciembre de 2024, que
aprueba el presupuesto para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el’afic 2025,
establecié que “Las licitaciones para la contratacion de obras; que realicen los Servicios
de Vivienda y Urbanizacién, por si o por mandato, durante el afio 2025, podran
desarrollarse a través del Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la
Administracidn; creado por el articulo 19-de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, cuando las bases del concurso,

" o la réspectiva autorizacién de trato directo, asi lo establezcan. En tal caso, todas las

etapas que contengan aquellos procesos de contratacién, desde la publicacion hasta la
adjudicacién, deberan desarrollarse integramente a través del Sistema de Informacién
antes citado, salvo que concurra alguna de las hipétesis del articulo 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886. Dichas bases o trato directo, formulados de acuerdo a la normativa
vigente, regularan los requisitos y formalidades para llevar a cabo los procesos
concursales respectivos a través del Sistema de Informacién sefialado. Con todo, la
presente autorizacién no alterard en otros aspectos lo dispuesto por el Decreto
Supremo N°236, (V. y U.) de 2002 que "Aprueba Bases Generales Reglamentarias de
contratacion de obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién" o de los actos que
los modifiquen o reemplacen”. La referencia que la sefialada Glosa 05 efectta al “articulo
62 del Reglamento de la Ley 19.886", debe entenderse realizada al actual articulo 115 del
Reglamento de [a Ley N° 19.886, aprobado mediante Decreto Supremo N° 661, de 2024,
citado en el visto f), que regula las circunstancias en que las Entidades podran,
excepcionalmente, efectuar los procesos de compra fuera del Sistema de Informacién y
Gestion.de Compras y Contrataciones del Estado establecido en el articulo 19 de la Ley N
19.886. ' .

Que, en linea-con lo anterior, el articulo 3-bis de la Ley N° 19.886 relativo a.los contratos.
de obra celebrados-por los Servicios de Vivienda y Urbanizacién y los contratos destinados
a la ejecucion, operacién y mantencién de obras urbanas, establece que “Las etapas de
dicho proceso de contratacién, mencionadas en el inciso anterior, deberdén desarrollarse
integramente a través del Sistema de Informacidn y Gestién de Compras 'y Contrataciones
del Estado a que se refiere-el articulo 19.” ;
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LLAMESE a Licitacién Ptiblica por la ejecucién de la.obra “HABILITACION PLAZA INCLUSIVA
PARQUE MAPOCHO RiO”, ID 607-63-0125.

APRUEBENSE los planos que se adjuntan y las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y Anexos que se transcriben a continuacién, del proceso que se
tramitara a través del Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del

{
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Estado, a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica, creado por el articulo
19 de‘la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro. y
¢ Prestacién de’ Servicios. Todas las etapas, desde lapublicacién de las presentes Bases
hasta la adjudicacién, deberdn desarrollarse integramente a través del Sistema de
"' Informacidn antes-citado, salvo que concurra alguna de las hipétesis del articulo 115 del
Reglamento de la Ley N°19.886. En estas Bases se regularan Ios requItOS y formalidades

- para llevar a cabo €l proceso ? " <t WMy

N s B LlClTACIéN PUBLICA N°58/2025 -
o Vet “HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO Ri0”, ‘

h ' ID 607-63-0125

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3 . ~ .
’ > Pow ‘- . M

1. GENERALIDADES : ¢ oa

El Parque Metropolitano de Santiago, en adelante “Parquemet” o “Parque”, llama a licitacidén
publica para la ejecucién de la obra “HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO
RiO”, ID 607-63-0125 en moneda nacional, de acuerdo con las presentes Bases.

La sola presentacién a esta propuesta implica para el oferente el conocimiento y la aceptacién
de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en las presentes Bases Administrativas
Especiales y Especificaciones Técnicas, como asimismo de las eventuales aclaraciones, adiciones
y/o rectificaciones. .
Las Especificaciones. Técnicas complementan estas Bases Administrativas Especiales v, para
todos los efectos, forman parte integrante de ellas. Por consiguiente, la presentacién de las
ofertas se realizard de acuerdo con lo sefialado en estas Bases Administrativas, con las
Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y con las eventuales aclaraciones y/o adiciones o

rectificaciones que se formulen.
i

o :
En caso de contradiccién entre las presentes Bases Administrativas Especiales y los Anexos,
primara lo dlspuesto en estas Bases, y en todo caso, las. cldusulas o puntos en los que se
presenten contradicciones o dudas se interpretaran siempre en el sentido que contribuya a la
mejor y mds perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y del arte.

Estas Bases complementan las Bases Generales Reglamentarias para contratos de ejecucién de
obras que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, aprobadas por D.S. N°236/2002
(V.y U.) y el proceso se tramitard a través del Sistema de Informacién y Gestién de Compras
y Contrataciones del Estado, creado por el articulo 19 de la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, desde la etapa de
publicacién de las presentes Bases hasta la adjudicacién, salvo que concurra alguna de las

hipotesis del articulo 115 del Reglamento de la Ley N°19.886.
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La presente llutacmn estara a cargo del funcionario José Prieto Tonti'de profesién Arquitecto,
quien realizard ademas la fiscalizacidn técnica de la Obra perteneciente a la Divisién Técnica de
PARQUEMET, cuyo correo electrénico es jprietot@parquemet.cl, durante el proceso de
licitacién no -se-admitirin contactos ‘con el funcionario, salvo en' los casos ‘expresamente

sefialados en la normativa o en estas Bases de- L|C|tac10n Pablica:: o v s v
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2.  DEFINICIONES
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OFERENTE: El participante en la licitacién, segiin sea el caso de persond natural o juridica que
5e presente en la licitacién"acompafiando una oferta. . -
OFERENTE ADJUDICADO: El seleccionado por el Parque Metropolitano de Santiago.

¥
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES: El conjunto de disposiciones, tanto técnicas como
administrativas, que complementan las Bases Adniinistrativas Generales contenidas en el D.S.
N°236/2002 (V:'y U.) y que determinan las condiciones y caracteristicas de cada licitacién en
particular. " " * '

t

)

PRESUPUESTO COMPENSADO: En el caso de las propuestas a suma alzada en que el Parque
Metropolitano de Santiago entregue el proyecto cuya ejecucién se quiere contratar, el
presupuesto compensado sera el que resulte de modificar los precios globales de las partidas
del presupuesto oficial estimativo en el porcentaje de diferencia que exista entre la propuesta
aprobada y dicho presupuesto oficial. Se deberén considerar las cantidades de obra indicadas
por el contratista en su oferta, y los precios unitarios compensados se determinaran dividiendo
los precios globales compensados de las partidas por las cantidades de obra sefialadas por el
contratista en su presupuesto detallado. El presupuesto de] contratista: deberd respetar el
itemizado que se entregue. : b ow .t - ¢ :
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: Costo resultante del estudio detallado, efectuado por el
Parque Metropolitano de Santiago de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto
para una obra, y que representa su opinidn oficial sobre su valor.

FISCALIZACION TECNICA DE LA OBRA (FTO): El o los funcionarios profesionales del drea de la
construccion que-designe el (la) director (a) del Parque Metropolitano de Santiago para
supervisar el fiel cumplimiento de un contrato de obra, conforme a los procedimientos
establecidos en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras y las Bases Generales Reglamentarias
de Contratacién de Obras (DS N°236/2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

3. REGLAMENTACION APLICABLE

a) Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras segtin D.S. N2236/2002 (V. y U.),
en adelante denominado “REGLAMENTO”.
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b) LaLley N"19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de-Suministro'y Prestacién
de Servicios, y sus modificaciones. . : i . -

c) ElDecreto Supremo N° 661, de 2024, que aprueba reglamento de la'Ley N° 19.886, de bases
- sobre contratos-administrativos de suministro’ y prestacién de servicios, y deja sin efecto el

»  Decreto Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; '* . + !

d) Bases Administrativas Especiales. :

e) Especificaciones Técnicas. « : L~ : ’

f) Eventuales aclaraciones, rectificaciones, supresiones y/o adiciones.

g) Planosy antecedentes técnicos de la licitacién. - !

h) Reglamento Especial para empresas contratistas, subcontratistas y servicios transitorios del

- Parque Metropolitano de Santiago, que se entregara al momento de suscribir el Acta de

Entrega de Terreno.

Normas Chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién. -

D.S. N2127 (V:'y U.) de 1977 y sus modificaciones (Reglamento Registro: Nacional de

Contratistas). 0

k) D.S.Ne85 (V.y U.)de 2007, Manual de Inspeccion Técnica de Obras Documento de gestlon
y control de calidad en la ejecucién de las obras. ©

1) D.S. N°47:(V. y U.) de 1992, Ordenanza General de Urbanlsmo y Construcciones y sus
modificaciones posteriores.

m) Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, sus modificaciones posteriores

“~ y su Reglamento.

n) _ Legislacién laboral vigente.

0): Ley N°16.744 de 1968 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y sus modificaciones posteriores. : '

p) Cédigo Civil (puntos 10.1y 10.2, Garantias del Contrato) 3 sty

a) . Recomendaciones de uso, funcionamiento y montaje entregadas por los fabricantes de los

+ equipos y materiales que sean instalados en la obra. R T T :
ry = Decreto.Supremo.N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento sobre

¢ Condiciones Sanitarias y Ambientales Bésicas en los Lugares de Trabajo.

s) Normasdela Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que fueren aplicables
a la obra;|

t) » NCh: 2794.0f2003 Instalaciones domiciliarias de agua potable - Estanques de

. - almacenamiento y sistema de elevacién ~ Requisitos. . v .

u) Engeneral, toda normativa legal y reglamentaria aplicable en la especie.

7

3.1.. DISCREPANCIAS Y ORDEN DE PRELACION ENTRE DOCUMENTOS.

Cevmp o
: -

En caso de discrepancias entre los documentos se debe consultar a la FTO y se tomara la opcién
que mejor beneficie a la obra y al Parque Metropolitano de Santiago; de forma general se
considerara: 5 |

{
a) En los planos, las cotas prevalecen sobre el dlbUJO y los planos de detalle prevalecen por
#  sobre los planos generales.

E
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b) Los planos priman sobre las especificaciones. '

c) Las Especificaciones Técnicas Especiales prevalecen sobre las Espec1f1cac10nes Tecnlcas
Generales.

d) Cualquier anotacién o indicacién en los Planos, en las Especificaciones, en aclaraciones, en

« adiciones u. otro. documento que no esté presente en otro documento; se considerara
especificada para la obra. . ;

¢

El orden de prelacién de los documentos que forman parte de la presente Llc1tac10n Pubhca
sera: g o

o Bases Administrativas Especiales.

e . . Aclaraciones y Adiciones. - é

e Planos de Detalle. ; :{

e Especificaciones Técnicas Especiales.
* Planos Generales. |
e  Especificaciones Técnicas Generales. 1 '

En caso de discrepancias o imprecisién en los antecedentes de la licitacién, se interpretaran de
forma armonica siempre en el sentido de la mejor y més perfecta ejecucidn de los trabajos,
conforme a las normas vigentes.

4, NATURALEZA DE LA LICITACION :
¢ 3 1 '
La presente Licitacion Publica se refiere al proyecto “HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE
MAPOCHO RiO ID 607-63-0125, el cual contempla la normalizacién de accesibilidad universal
en relacion con el disefio de mobiliario, pavimentacién y proyecto de accesibilidad universal del
“Parque Mapocho rio”, comuna de Cerro Navia, Regién Metropolitana, de acuerdo: con los
planosy con lo indicado en lzas Especificaciones Técnicas. - :
Es una Licitacion Publica igual o mayor a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM, de dos etapas que
para efecto de adecuarse las normas del D.S. 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda Y
Urbanismo, tendra dos aperturas diferidas de ofertas; una de las ofertas técnicas y otra de las
ofertas econdmicas. En este caso, la apertura de las ofertas econémicas sélo se efectuard en
relacién con los oferentes que hubiesen calificado su oferta técnica.

En este proyecto no se solicitard permiso de edificacién por corresponder a obras que no
constituyen una edificacién ni generan un aumento de superficie.
5. FINANCIAMIENTO :

El precio del contrato correspondiente a la presente licitacién se expresara en pesos chilenos

incluyendo impuestos y corresponderd a obra terminada; incluird tramitaciones, ensayos,
recepciones, honorarios, impuestos y en general, sin que esta enumeracién sea taxativa, el valor
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de la oferta deberd incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea éste directo,
indirecto o a causa de él. i

.
AN * It

El presupuesto maximo disponible para la obra completa es de $40.000.000 (cuarenta
millones de pesos) impuestos incluidos.

i I

6.+ = PARTICIPANTES Y MODALIDAD DE LA LICITACION

Podrén participar en ‘esta licitacion los oferentes que tengan su inscripcién vigente en el
Registro Nacional de Contratistas MINVU, que cumplan con lo dispuesto en el D.S. N°127/77 (V.
y U.),'en el rubro A2 — Edificios que no constituyen viviendas, de 1° a 4° Categoria, que ademads
acrediten capacidad econémica disponible y cumplan con Ios requisitos definidos “en las
presentes Bases. . o
NO AUTORIZA la participacién de contratistas inscritos en cateégoria inmediatamente inferior a
aquella requerida segiin‘el valor de la obra, conforme al art.:25 de D.S. N°236/2002(V.y U.).
s N T R
6.1. PROPUESTA A SUMA ALZADA D.S. N°236/2002 (V. y U.).

|
El precio y cantidad de cada partlda seran fijados por los oferentes. Los antecedentes base para
la ejecucion de las obras son proporcionadas por el Parque Metropolitano de Santiago en estas
Bases.
Ademas, ‘el contratista debera incluir en su oferta las consideraciones indicadas en las
Especificaciones Técnicas y planimetrias, célculos, especialidades y todos los antecedentes que
entrega el Parque Metropolitano de Santiago. |

[
4

7. MODALIDAD DE PAGO.

7.1 ANTICIPO

No se considera anticipo.

7.2 ESTADOS DE PAGO ’
! i
Las obras ejecutadas se pagaran mediante estados de pago que se cursaran sobre la base del
Presupuesto Compensado y de acuerdo con la; iProgramacién Fisico — Financiera y al avance
real de Ias obras. Los estados de pago serdn cursados por la fiscalizacién técnica de la Obra y
firmado por éste, el contratista o representante de éste y la Jefatura de la Divisién Técnica del
Parque Metropolitano de Santiago. Los estados de pago se sujetaran a lo dispuesto en el Titulo
Vi del Reglamento (D.S. N°236/2002 V. y U.) Los estados de pago por obra ordinaria no podran
presentarse con una frecuencia menor a 14 dias.

i

!
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7.2.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA ESTADOS DE PAGO

Para cursar cualquier:Estado de Pago, el contratista deberd presentar al FTO los siguientes

documentos, tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de las empresas que éste

subcontrate:*

a. - Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Inspeccion del
Trabajo que acredite el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales %
previsionales, respecto de los trabajadores del contratista como de los subcontratistas, si

*los hubiera. Lt . T

b. Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la Direccién del Trabajo

L rcorrespondiente, tanto del contratista como de los subcontratistas, si los hubiera.

¢. » Certificado de pagos de cotizaciones previsionales, individualizado por trabajador.  *: *

d:x* Fotocopias de-finiquitos de trabajadores que se hayan suscrito dentro del mes respectivo,
en la oportunidad correspondiente.

e. Registro fotografico, consistente en un mininio de 10 imagenes, formato IPG, que den
cuenta del proceso constructivo de las partidas consideradas en el estado de pago.

Mientras no se dé cumplimiento a lo sefialado en este punto, el Parque Metropolitano de

Santiago no dara curso ni aprobacidn a ningtin estado de pago. La retencién del estado de pago

durante el plazo que se le fije para dar cumplimiento a estas exigencias no dara derecho al

contratista para reclamar reajustes ni intereses de ningtin tipo. ,

Lo anterior no obsta- al derecho del Parque Metropolitano de Santiago a ser informado en
cualquier momento acerca del monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales, tanto de los trabajadores del contratista adjudicatario como de los
subcontratistas, si los hubiere, en conformidad a la legislacion laboral vigente, pudiendo
solicitar, para tal efecto comprobantes del pago de remuneraciones, registros de asistencia,
comprobantes de feriado legal, contratos, etc.

s v 1

En el caso de que el contratista o subcontratista, si lo hubiere, no acredite oportunamente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales el Parque Metropolitano de
Santiago podrd retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos el monto de
que es responsable. En todo caso, el Parque Metropolitano de Santiago conforme a los montos

retenidos podrd pagar por subrogacién al trabajador o institucién previsional acreedora.
by . 1.

v - “
Una vez que'el F.T.O revise todos los antecedentes, dara visto bueno al estado de pago,
documento que da cuenta del estado de avance fisico de las obras y solicitara el visto bueno

electrénico o fisico de la Jefatura de la Divisién Técnica.

7.3 FACTURACION- -
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7.3.1 Para emitir una factura electrénica o en papel (en los casos excepcionales que establece
la ley), el contratista deberd adjuntar previamente la totalidad de la documentacién exigida en
el punto 7.2.1 de las presentes Bases y contar con la aprobacién del estado de pago respectivo
por el FTO y la Jefatura de la Division Técnica. El F.T.O, o a quien la Direccién delegue la funcién
derevisar los documentos pertinentes para el pago, cuando haya revisado toda la informacion,
emitird por correo electrénico al contratista una Orden de Emisién de Factura mediante la cual
daré fe que se encuentran todos los documentos exigidos para dar lugar al pago y que el avance

fisico de la obra que da Iugar al_pago estd cumplido y corresponde al Estado de pago
resgectlvo ! v

En el caso de detectarse algtin error en la documentacién acompafiada o la falta de algin
antecedente, el FTO o a quien 1a Direccién delegue la funcidén de revisar los documentos
pertinentes para el pago, informara al contratista por comunicacién escrita y durante el plazo
gue ‘se fije para dar cumplimiento a estas exigencias no se cursard el pago, sin que esta
circunstancia dé derecho en‘caso alguno al contratista para reclamar reajustes de ningtn tipo.

., s . v
Zl 3 91"1 ’ ]

Una vez acompafiada y aprobada toda la documentacidn de los puntos 7.2 y 7.2.1, se generara
la Orden de Emisidn de factura firmada por el FTO. Si el contratista emitiera una factura sin
contar previamente con la respectiva Orden de emlsmn de factura, incurrird en un
incumplimiento contractual que dara curso a una multa que se detallara en el punto 23 de
estas Bases Admlmstratlvas i

7.3.2 El contratista que cuente con la “orden de facturar” emitird su factura en forma
electrdnica (o fisica si es un caso excepcional), debiendo consignar en la pagina del Servicio de
Impuestos Internos como destinatario el correo electrénico del FTO. P

Junto con ello, al momento de emitir la respectiva factura electrénica, el contratista también
debera emitir el archivo .XML de estas y enviarlo a la casilla dipresrecepcion@custodium.com
y al correo electrénico del FTO. Ademas, se debera citar obligatoriamente en la factura
correspondiente el N2 de orden de compra, el ID de Mercado Publico, el nimero y nombre de
la licitacién publica; y el estado de pago respectivo, si corresponde.

!
Cabe sefialar que el Parque estd inserto en el Sistema de Recepcidn de Facturas SGDTE (Sistema
de Gestion de Documentos Tributarios Electrénicos), en donde todas las facturas emitidas al
Parque Metropolitano de Santiago serdn recibidas a través de este programa, siendo obligacién
del contratista que al momento de emitir la respectiva factura también emita el archivo .XML
de ésta y enviarlo a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Dado lo anterior, se hace
presente que el envio a la casilla antes mencionada debe ser realizado antes de 72 horas desde
la emisidn de la factura, ya que, pasado este plazo, el sistema autométicamente procedera a su
rechazo o reclamo. Esta accidén es importante que sea realizada por el proveedor para no
entorpecer el proceso de registro y posterior pago de factura.

~ s “ ) . oy R 4 . .ot ’ o
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7.3.3"El FTO debera velar porque el contratista emita las facturas oportunamente una vez
que él le haya dado la orden de facturar y en cuanto reciba la factura electrénica respectiva
por-correo electrénico, la adjuntard al estado de pago firmado por él'y la Jefatura de la Divisién
Técnica, y verificara que Ia factura corresponda a los montos autorizados en el estado de pago
respectivo; estando esta informacidn correcta, visard la factura y la remitira a la‘Jefatura de la
Divisién Téenica para que dé visto-bueno por medio electrénico o fisico-a la factura.

7.3.4 Efeéctuadas todas estas gestiones administrativas internas; el FTO remitiré-por correo
electrénico en el mas breve plazo a la Unidad de Presupuesto del Servicio para el control
presupuestario .y posterior pago en la Unidad de Contabilidad, o en la Unidad o Seccién que
corresponda, los 51gu1entes documentos: i k . T ’
XN Ao T e Oty i < 5 ~

¢ N t

i) Lafactura respectiva con el visto bueno electrénico o fisico de la Jefa de Divisién Técnica.
iij* Estado de pago pertinente debidamente validado por el FTO'y'la Jefa de Divisién Técnica.
m) ‘El~ certlflcado de. cumplimierito de obligaciones laborales y prevnsnonales del periodo
IO respectlvo I U ' .t : .
et P LEE IR . Coopot Poa g e bt

7.3.5 La Unidad de Tesoreria o la unidad que corresponda del Parque Metropolitano de
Santiago, revisados los documentos sefialados precedentemente, procederd a efectuar el pago

en los términos sefialados a continuacion. \

Las facturas (Ique estén correctamente emitidas y que hayan cumplido todos los requisitos serén
facturas aceptadas y se pagaran dentro de los 30 dias siguientes desde su recepcion en la
pagina del SlI, si es electrénica (o desde su recepcidn por el FTO, si excepcionalmente es una
factura en papel) ‘mediante transferencia electrénica y para ello, el adjudicatarib deberd
informar a este Servicio los datos correspondientes al banco, tipo y niimero de cuenta a nombre
del contratista en la cual deba realizarse el pago y un correo electrénico del adjudicatario para
informar la transferencia electrénica. En caso de cambio de néimero de cuenta corriente y/o
banco y/o correo electrénico, el contratista debera informar a la brevedad al Parque
Metropolitano de Santiago tal cambio, remitiendo una comunicacién por escrito al FTO, a quien
le corresponderd informar de inmediato al Departamento de Finanzas de este Servicio.

1
4

<

FACTORING: El Parque Metropolitano de Santiago deberd cumplir con lo establecido en los
contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique
oportunamente dicho contrato, se cumpla la normativa de cesién de créditos, las facturas no
hayan sido pagadas o correspondan a servicios no prestados y no-existan obligaciones o multas
pendientes que deban ser descontadas de las mismas. '

CONFIRMING: En el evento de que el Parque Metropolitano de Santiago durante la ejecucién
del contrato tenga vigente un contrato de confirming con una entidad bancaria, que permita
bajo las condiciones comerciales establecidas en el convenio respectivo el pago de facturas de

los proveedores, se le comunicard oportunamente al contratista todas las condiciones y costos

4
i
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del mismo para que pueda optar voluntariamente a este sistema, siendo de su cargo’los pagos
que se deban efectuar al banco por el pago de la misma. .
e - T i

Se debe tener presente que, si procediere, los pagos a realizar durante los meses iniciales de
cada- afio se efectuarén cuando se cuente totalmente tramitado el acto administrativo que
identifica las iniciativas de inversién que permita imputar el pago al item respectivo. Atendido
lo expuesto, no se-aceptara que ‘el contratista emita ninguna factura sino hasta contar con el
respectlvo acto administrativo, hecho que se informard-oportunamente al contratista.’ s

33 N T B R

7.4. PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA RESPECTIVA.

€ pee : ¢
e AT ~,.' [ .Z

Sin perjuicio de lo indicado en el punto 7.3.5, el Parque Metropolitano de Santiago, respecto
de las facturas emitidas electrénicamente por el contratista, si el FTO u otro (a) funcionario (a)
detecta errores o0 no se han cumplido los requisitos que dan lugar al pago; podra rectamarlas
dentro.deocho (8) dias desde la recepcién por el Sl a través del registro de aceptacién y
reclamo- dispuesto por el Servicio de Impuestos internos en su.sitio web o a través del
webserwce dlspuesto por ellos: para estos efectos. i WA ¢

t “ « -
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Respecto de las facturas en papel, tendrd el plazo de ocho (8) dias corridos siguientes a la
recepcién de la factura en la Oficina de Partes del Servicio para reclamar de su contenido
mediante carta certificada o por cualquier otro modo fehaciente, en conformidad a lo dispuesto
en el N°2 del articulo 3° de la Ley N°19.983. |

!
7.5 DOCUMENTACION ELECTRONICA | -

e s | .
Excepcionalmente en caso de fuerza mayor o caso fortuito, respecto de aquellas obligaciones
que se contengan en el contrato que impongan la obligacién de entregar documentos,
antecedentes o registros en la oficinas del Parque Metropolitano de Santiago, sus copias se
puedan remitir a través de medios electrénicos, sin perjuicio de la obligacidn del contratista de
conservar la documentacién original hasta el periodo en que concluyan las circunstancias
excepcionales, debiendo entregar la documentacién original en el Servicio dentro del plazo de
cinco (5) dias habiles de terminada tal circunstancia excepcional, bajo sancién de aplicirsele
multa de 5 UF-diarias por.cada dia de atraso en la entrega de tal documentacién conforme al
punto 23.de las presentes Bases

X l:

8. : VIGENCIA DE LAS OFERTAS

y""k‘;_‘ ] “S-"‘ . e - vorg, . S P Sevg s
Las ofertas deberan mantener su vigencia por 60 dias corridos, contados a partir: de la.fecha
del Acta.de Apertura de las propuestas. Si dentro de dicho plazo el contratista se desiste de la
oferta presentada, omite informacién, o la proporcionada no fuere veraz, no suscribiere el
Contrato dentro del plazo que fijan las presentes bases, no-presentare a tiempo las garantias a
que se refieren los articulos 50 y 51 del Reglamento {asi como la boleta bancaria de garantia
adicional requerida en el articulo 52 del Reglamento, si resultare procedente su presentacién),

12
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0 se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta, el Parque Metropolitano de
Santiago podra dejar sin efecto la resolucién que le adjudicé la licitacién y se encontrara
facultado para readjudicar la propuesta a otro contratista que hubiere participado en la
licitacion, de acuerdo al articulo 39 del Reglamento (D.S N° 236/2002 (V. y U.), en el orden de
calificacién de los oferentes. Ademds, el contratista serd suspendido del Registro Nacional de
Contratistas (RENAC) en la forma que establece el articulo 45 letra g) del D. S N 127 (v. y u. )
de 1977 Reglamento del -citado registro.

9. GARANTIAS DEL CONTRATO

- e
~ o s

9.1. GARANTIA POR OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 1

tatrt, ) . 1 o ",

Sees

Dentro.‘del-:plazo de 10 dias hébiles contados desde la'publicacién de la Resolucién de
Adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl y antes de suscribir el contrato, el oferente
adjudicado deberd entregar una boleta bancaria de garantfa “a la vista”, irrevocable, expresada
en UF (Unidades de Fomento), a nombre del Parqué Metropolitano de Santiago, por una suma
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato, para responder por el “oportuno
y total cumplimiento del contrato”, incluyendo la obligacién del contratista del pago de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores y trabajadores del subcontratista en

caso de existir, y de las multas cursadas de conformidad al punto 23 de las presentes Bases.

il

Se tomara por un plazo que exceda a lo menos en 90 dias corridos el plazo de término de las
obras. Este documento deberd entregarse en la Divisién Técnica con el respectivo formulario
de Orden de Garantia, que se entregard oportunamente.

El valor de la UF a utilizar para el cdlculo de la boleta bancaria de garantia serd el valor de la
UF del dia de la total tramitacién de la resolucién de adjudicacién. Este valor se utilizara
también para la obtencién de las garantias correspondientes para garantizar los eventuales

aumentos de obras ordinarias y/u obras extraordinarias.

Este documento debe ser entregado mediante correo electrénico (en el caso de ser una
garantia otorgada de manera electrdnica) o bien en la Divisién Técnica, junto al formulario de

Orden de Garantia que dicha Divisién entregara oportunamente.
i

’

Sera obligacidn del oferente adjudicado renovar o reemplazar la garantia de oportuno y total
cumplimiento del contrato, si encontrdndose préxima su -expiracién, el contrato .alin se
encontrara vigente. En caso de no hacerlo, el Parque Metropolitano de Santiago estard
facultado para hacer efectiva dicha boleta bancaria de garantia, habiendo transcurrido el plazo
de diez (10) dias habiles desde que el contratista fue requerido para efectuar su renovacién o
reemplazo, o ante la inminencia de su vencimiento.

v

La glosa de la boleta de garanfia por el oportuno y total cumplimiento del contrato debe decir:

)

r
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“PARA GARANTIZAR EL OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO DE 1A
LICITACION PUBLICA N° 58/2025 “HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO Ri0”,
ID 607-63-0125, incluido el pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, de los trabajadores de sus subcontratistas, y de las multas cursadas al
contratista”.! f - o T ! v

W L TR -.g T ® -

¥ +

La boleta sera devuelta al contratista al término de las obras, una vez que se haya presentado
la-boleta bancaria-de garantia para caucionar el buen ‘comportam'ie‘nto de las-obras y'su buena
ejecucmn, conforme a lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento.== - e oS

. e ‘,\‘ T i 0 R . . R NN

Se deja constancia que el Parque Metropolitano de Santiago verificara la boleta por oportunoy
total.cumplimiento del contrato, para lo cual el contratista debera entregar al FTO los datos de
contacto del ejecutivo del banco al que pertenece dicho documento (nombre, direccién, correo
electronico y teléfono). Lo anterior serd requisito para cursar el primer estado de pago.

L] fu i 1 '

La garantia podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos que se otorgue de manera
electrénica, deberd ajustarse a la ley N°19.799, ademads de dar cumplimiento a los plazos y
caracteristicas sefialadas en los parrafos precedentes y remitirla al correo electrénico
iprietot@parquemet.cl. El correo solo serd para estos efectos.

En caso de que la boleta de garantia sea otorgada fisicamente y debido a razones de caso
fortuito o fuerza mayor u otros motivos debidamente justificados el adjudicatario de manera
fundada sefiale que no puede ser remitida al Parque Metropolitano de Santiago, deberd ser
enviada al correo electrénico jprietot@parguemet.cl, sin perjuicio de remitirla fisicamente
cuando cese el impedimento, en los términos sefialados en el punto 7.5 de las presentes Bases.
El correo solo §eré para estos efectos.

En el _evento de aprobarse aumentos de obras ordinarias y/u. obras extraordinarias, el
contratista deberd adicionar una boleta bancaria de garantia a la vista, irrevocable, expresada
en UF, a nombre del Parque Metropolitano de Santiago, por un monto equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto del aumento de obras y/u obras extraordinarias, para responder por el
oportuno y total cumplimiento de lo pactado, incluyendo la obligacidn del contratista del pago
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores y trabajadores de sus
subcontratistas y de las multas cursadas; y tomarse por un plazo que exceda a lo menos en 90
dias corridos el plazo fijado para el término.de las obras, sin perjuicio de mantenerse vigente
hasta que se-haga entrega de la boleta bancaria regulada en el articulo 126 del Reglamento.
Respecto a las demas formalidades y al procedimiento de entrega, se aplicara lo dispuesto en
el presente numeral. -

También se deja constancia que aplicard lo dispuesto en el articulo 52 del Reglamento. En
efecto, se exigird una boleta bancaria de garantia adicional que debe presentarse junto a la
indicada en los parrafos precedentes, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior

1
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en mas. del quince por ciento (15%) del presupuesto oficial del Parque Metropolitano de
Santiago.

] . sy ‘ ' .

- i !

Ademas, se deja expresa constancia que, de acuerdo con el articulo 53 del Reglamento, no se
poclran retener ni embargar por el contratista, ni cederse a terceros, ninguna de las boletas
bancarlas de garantia. entregadas por aquél, para responder por el cumphmlento del contrato

por el buen comportamiento de las obras y su correcta ejecucion, 0 por otros conceptos.
,\1'\.‘5;4)f‘.& i " v RN G

9 2. GARANTIA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA Y SU BUENA EJECUCION
Pt ,,-.L, ‘ - TR Y PR O SIS 2
El dia del Acta de Recepcnon de las Obras el contratlsta debera entregar ‘una boleta bancarla
de garantla o.algun otro instrumento legal (siempre que el Parque Metropolltano de Santiago
estime que dicho instrumento entrega un efectivo resguardo de su cumplimiento) —en
conformidad con lo establecido en el inciso final del articulo 126 del Reglamento-, que deb_eré
ser “a la vista”, irrevocable, expresada en UF, por un valor equivalente al 3% del monto total
del contrato, con el objeto de caucionar el “Buen comportamiento de las Obras y su Bileng
Ejecucién”, tras lo cual el Parque Metropolitano de Santiago procederd a devolver al contratista
la boleta bancaria de garantia a que se refiere el punto 9.1 de las presentes Bases. Este
documento debera entregarse a nombre del Parque Metropolitano de Santiago, en la Divisidn
Técnica con el respectivo formulario de Orden de Garantia. Cabe sefialar que es resporisabilidad
del contratista solicitar la Orden de Garantia 15 dias antes de la fecha de recepcién de las

obras. ‘ ' '
{

El plazo de garantia por buena ejecucién de las obras serd de dos (2) afios contados“desde la
fecha fijada como teérmino de las obras. Este plazo de garantia se entiende sin perjuicio de la
garantla Iegal de cinco (5) afios a que se refiere el articulo 2003, inciso 32 del Cédigo Civil, €l que
se contard también desde la fecha de término de las obras indicada en el Acta de Recepcién de
las Obras.

I

L

«
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La boleta o el'instrumento legal de garantia serd devuelta al contratista a partir del décimo dfa
transcurrido el plazé de dos afios después de la fecha fijada como término de las obras. T

ey - * P I “ s AR ty P

La glosa de la boleta de garantia o del instrumento legal de garantla que caucnona el buen
; N
L
comportamlento de fas obras ysu buena ejecumon debe decir: L ‘

"PARA GARANTIZAR EL BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS Y LA BUENA EJECUCION DE
LA LICITACION PUBLICA N° 58/2025 “HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO
RIO" ID 607-63-0125",

Se deja constancia dé que el Parque Metropohtano de Santlago verificard, la boleta o el
instrumento legal de garantia por el buen comportamiento de la obra, paralo cual el contratista
deberd entregar al FTO los datos de contacto del ejecutivo del banco al que pertenece dicho
documento {(nombre, direccién, correo electrdnico y teléfono). Lo anterior serd requisito para
cursar el estado de pago final.
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La garantia podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos que se otorgue de manera
electronica, deberd ajustarse a la ley N°19.799, ademas de dar cumplimiento a los plazos-y
caracteristicas sefialadas en los pérrafos precedentes y remitirlatal correo electrénico
iprietot@parguemet.cl. El correo sélo serd para estos efectos. o

Conforme a lo sefialado en el articulo 130 del D.S. N°236, dentro de los 60 dias anteriores al
vencimiento de la garantia de buen comportamiento, el contratista_debera requerir, por
escrito, la liquidacién del contrato, debiendo el FTO o quien lo reemplace proceder, dentro de
los 15 dias siguientes a dicho requerimiento, a‘efectuar la revisidn de la obra para determinar
si se ha comportado satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, el Parque Metropolitano
de Santiago procederd a liquidar el contrato y a devolver la garantia de buen comportamiento.
De existir observaciones, el FTO debera formularlas dentro de los 30 dias siguientes al
requerimiento del contratista y, en todo caso, no menos de 15 dfas antes de la expiracién de 1a
garantia de buen comportamiento, comunicéndolas al contratista por oficio en el gue ademas
debera indicarse el plazo que se le concede para subsanar los reparos, el que no-podré exceder
de la fecha de expiracién de la garantia de buen comportamiento. Vencido dicho plazo, el FTO
comprobara que las observaciones fueron subsanadas, en cuyo caso, procederd a efectuar la
liguidacidn del contrato y a devolver la garantfa de buen comportamiento.

10. POLIZA DE SEGURQ

10.1. POLIZAXSEGURO CONTRA TERCEROS.

Junto con la ‘garantla por el oportuno y total cumplimiento del contrato y dentro del plazo
sefialado en el punto 9.1 de las presentes Bases (10 dias habiles contados desde la pubhcacnon
de la Resolucién de-Adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl y antes de suscribir el
contrato), el adjudicatario deberd entregar una péliza de seguro a favor y-en beneficio del
Parque Metropolitano de Santiago expresada en UF por-una suma equivalente al 3% (tres por
ciento) del monto del contrato para responder de todo dafio, de cualqmer naturaleza, que con
motivo de las obras se cause a terceros. Esta péliza debera permanecer vigente hasta la
suscnpcuon del Acta de Recepcnon de las Obras. Este documento en caso de ser otorgado
fisicamente, deberd entregarse en la Divisién Técnica con el respectlvo formularlo de Orden de
Garantia, que se entregara oportunamente. En caso de ser‘una pollza de seguro otorgada
electronlcamente debe ajustarse’a la ley N° 19. 799, ademas de dar cumplimiento a Jos plazos
Yy caractgnst:cas sefialadas precedentemente vy remitirla al  correo electrénico
iprietot@parquemet.cl. El correo solo serd para estos efectos

Se deja constancia de que el Parque Metropolitano de Santiago verificar la pélizé de seguro
por todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivos de las obras se cause a terceros, para
lo cual el contratlsta debera entregar al FTO los datos de contacto del ejecutivo del banco o
aseguradora al que pertenece dicho documento (nombre, direccién, correo electrénico y
teléfono). Lo anterior serd requisito para cursar el primer estado de pago.

l
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Eh caso de que debido a una situacién de caso fortuito o fuerza mayor u otros motivos
debidamente justificados -el adjudicatario de manera fundada sefiale que no puede remitir
fisicamente al Parque Metropolitano de Santiago la pdliza de seguro contra terceros, debera
ser-femitida al correo electrénico jprietot@parguemet.cl sin perjuicio de remitirla fisicamente
cuando cese el impedimento conforme al punto 7.5 de las presentes Bases. El correo solo sera
para estos efectos w7 : Ct . P

H - »

En caso de aumento de plazo del contrato y/o en caso de aprobarse aumentos de obras y/u
obras extraordinarias, el contratista deberd entregar un endoso que contemple el nuevo plazo
de esta péliza! con una vigencia de al menos el plazo de duracién del contrato, expresada en UF,
equivalente al 3% (tres por ciento) del monto actualizado del contrato, incluyendo los aumentos
de obras y/u obras extraordinarias, si los hubiere, para la indemnizacién por dafios a terceros.
Este documento debera entregarse en la Division Técnica con el respectlvo formulario de Orden
de Garantia, que se entregara oportunamente.

.y
t
}

El valor de la UF a utilizar para el cdlculo de la péliza serd el valor de la UF del dia de la total
tramitacion de la resolucién de adjudicacién. Este valor se utilizard también para la obtencién
de la pdliza o su endoso correspondiente para garantizar los eventuales aumentos de obras
ordinarias y/u obras extraordinarias.

10.2. SEGURO CONTRA TODO RIESGO.

j
Junto con los antecedentes solicitados en los puntos 9.1 y 10.1 de las presentes Bases
Administrativas Especiales, el adjudicatario debera presentar en el mismo plazo (10 dfas hébiles
contados desde la publicacion de la Resolucién de Adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl y antes de suscribir el contrato), un seguro ante todo riesgo de

construccidn, con unavigencia de al menos el plazo de duracién del contrato.
!

Se debera emltlr a favor y en beneficio del Parque Metropolitano de Santiago y el-monto a
declarar correspondera al monto total del contrato adjudicado. Este documento, en caso de ser
otorgado fisicamente, debera-entregarse en la Divisién Técnica con el respectivo formulario de
Orden de Garantia, que se entregard oportunamente. En caso de ser una pdliza de seguro por
todo.riesgo de construccién otorgada electrénicamente, debe ajustarse a la ley N° 19.799,
ademads de dar cumplimiento a los plazos y caracteristicas sefialadas precedentemente y
remitirla al correo electrénico jprietot@parqguemet.cl. El correo solo serd para estos efectos
}

Se deja constancia de que el Parque Metropolitano de Santiago verificara el seguro contra todo
riesgo. de construccion, para lo cual el contratista deberd entregar al FTO los datos de contacto
del ejecutivo del banco o aseguradora al que pertenece dicho documento (nombre, direccién,
correo electrdnico y teléfono). Lo anterior serd requisito para cursar el primer estado de pago.

|

i
l
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En caso de que debido a una situacién de caso fortuito o fuerza mayor u otros -motivos
debidamente ‘justificados el adjudicatario- de manera fundada sefiale-que no puede remitir
fisicamente al Parque Metropolitano de Santiago el seguro contra todo riesgo, deberd ser
remitido .al- correo :electrénico‘jprietot@parquemet.cl , sin perjuicio.de remitirlo fisicamente
cuando cese élimpedimento conforme al punto 7.5 de las presentes Bases.-El correo solo sera

para estos efectos.”- - - - 0 . P

b eal ey R . . N

En caso de aumento de plazo del contrato y/o en caso de aprobarse aumentos de obras y/u
obras extraordinarias, el contratista deberd entregar un-endoso que contemple el nuevo plazo
de este seguro contra todo riesgo, con una vigencia de al menos el plazo de duracién del
contrato, expresada en UF, equivalente al monto actudlizado del contrato, incluyendo los
aumentos de obras y/u obras extraordinarias, silos hubiere.-Este documento deberd entregarse
en la Division Técnica con el respectlvo formulano de Orden de Garantia, que se entregara
oportunamente ) ' ) o s T
oL

El valor de la UF a utilizar para el calculo del seguro de todo riesgo sera el valor de la UF del
dia de la total tramitacién de la resolucién de adjudicacién. Este valor se utilizard también
para'la obtencién del seguro de todo riesgo o su endoso correspondiente para garantizar los
eventuales aumentos de obra ordinarias y/u obras extraordinarias.

'
[
te

11. PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DEL
PORTAL MERCADOPUBLICO.CL
‘ t
Los antecedeqntes de la presente licitacién estaran a disposicidn de los interesados en el portal
www.mercadopublico.cl. Las fechas que se determinen a partir de la publicacién de la
presente Licitacién Puablica son en base a dias hdbiles. El dia habil posterior al dia de
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl corresponde al dia nimerouno (1). .. .. -

N -y . e )
Los antecedentes complementarios a esta licitacién se subirdn como anexos al portal de
www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de que aquellos que por sus caracteristicas técnicas no
puedan ser subidos serdn entregados a los oferentes en un CD con el legajo de planos y
Especificaciones Técnicas del Proyecto el dia de la visita a terreno obligatoria.

1y .
12. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA E

i ' ;
Los oferentes interesados tdeberén realizar una ;/isita a terreno, de caracter obligatoria, guiada
por un (a) funcionario (a) de la Divisién Técnica del Parque Metropolitano de Santiago. La visita
se efectuara a las 10:00 horas del tercer dia habil a partir de la fecha de publicacién de Ia
Licitacién Publica N° 58/2025, ID 607-63-0125. Deberd concurrir solo una persona en
representacic’?n de cada potencial oferente.

i
Punto de reunién: Parque Mapocho Rio (Tramo 3), Acceso N°11 Calle Padre las Casas, Comuna
de Cerro Naan, Regién Metropolitana

‘4
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El acta de visita a terreno se cierra a las 10:10 horas (se exige puntualidad) y no se permitira la
incorporacion de personas que lleguen fuera de ese horario, razén por la que se solicita
encarecidamente planificar adecuadamente los desplazamientos. -

a4 + + M i -
La inasistencia a la visita a terreno dejard al oferente fuera del proceso de licitacion v los
oferentes que lleguen atrasados a la visita a terreno no tendran derecho a incorporarse a ella,
por lo tanto, también quedaran fuera del proceso licitatorio. ;o

!
13. CONSULTAS, ACLARACIONES O RESPUESTAS Y ADICIONES

Las consultas que puedan surgir en relacion con la presente licitacién, tanto de cardcter técnico,
econdmico y/o administrativo, deberdn formularse tinicamente a través de la modalidad FORO
disponible para este efecto en el portal www.mercadopublico.cl, desde la publicacién de las
Bases hasta las 17:00 horas del quinto dia habil contado a partir de la fecha de publicacién de
Ia Licitacion Pll]blica en el portal www.mercadoptiblico.cl. ‘

. -
Las respuesta‘s a consultas, aclaraciones y/o adiciones se entregaran antes de las 15:00 horas
del octavo dia habil, contado a partir de la fecha de publicacién de las Bases de Licitacion
Pablica N°58/2025 en el portal www.mercadopublico.cl. Serd obligacién de los oferentes
consultar peridédicamente el sistema con el objeto de informarse sobre las aclaraciones y/o
respuestas. Los oferentes no podrén alegar desconocimiento de las aclaraciones o respuestas
formuladas a través de la forma sefialada, las que se entenderan parte integrante.de las Bases.

<

El Parque M._e'tropolitano.de Santiago podra entregar a través del Sistema de Inforniacidn -del
portal www.mercadopublico.cl informacién- complementaria o modificatoria de- los
antecedentes originales de la, propuesta mediante adiciones que sélo podrén emitirse hasta
cuatro (4) dias antes dela apertura de las propuestas. Si las adiciones no fueran puramente
adjetivas, el Parque Metropolitano de Santiago postergara la fecha de apertura con el fin de
asegurar un acertado andlisis de los antecedentes.

14. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

‘ e _.[ . . :

Los oferentes tendran plazd hasta las 20:00 horas del décimo segundo dia habil contado a
partir de la fecha de publicacién de la Licitacién Piblica N°58/2025 en el referido portal, para
ingresar electrénicamente su oferta y todos los antecedentes solicitados en el portal
www.mercadopublico.cl. Es responsabilidad del oferente velar por la calidad del archivo
electroénico elegido para anexar su propuesta en el Portal, debiendo respetar el tamafio del
archivo mdximo permitido por el sistema. En caso de que la propuesta no pueda ajustarse a
dicho-peso, el oferente tendré que ingresarla dividida en tantos documentos como el Portal lo
permita, debiendo numerarlos correlativamente. : . -

A
|
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Asimismo, serd de exclusiva responsabilidad de los oferentes proporcionar en forma oportuna,
clara y completa los documentos exigidos.
i

}

14.1. ANTECEDENTES TECNICO-ADMINISTRATIVOS {DOCUMENTOS OBLIGATORIOS) QUE SE

1)

2)

b)

d)

DEBEN'SUBIR AL MOMENTO DE OFERTAR POR EL PORTAL DE MERCADO PUBLICO
(TAMANO MAXIMO DE DOCUMENTOS PERMITIDOS 20MB):

ANTECEDENTES PARA ACREDITAR INSCRIPCION VIGENTE Y CAPACIDAD ECONOMICA

DISPONIBLE:
a) Certificado de Inscripcidn Vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que se encuentre vigente y sea valido al momento de
presentarse la oferta por parte del interesado, conforme al articulo 26 del DS N2127 (V. y
U.) de 1977; que acredite la inscripcién en el registro y categoria exigido en el punto 6 de
las presentes Bases; o podrd realizarse mediante la presentacién de: b) Anexo N210,
firmado y timbrado por el Registro Nacional de Contratistas, que acredite la inscripcién en
el registro y categoria exigida en el punto 6 de las presentes Bases.

Anexo N°18, Certificado para Acreditacién de la Capacidad Econémica Disponible del
Contratista, con no mas de 30 dias de antigliedad desde la fecha de apertura de la
propuesta. . |

} I

ANTECEDENTES VARIOS: | i

! i
Anexo N°1 con ldentificacién completa dél oferente, nombre o razén social, RUN/RUT,
giro del oferente, domicilio comercial, direccién postal, correo electrénico y teléfono.
Ademas,"debera indicar el nombre del representante legal y su RUN y del profesional a
cargo de la obra (profesional jefe del proyecto), segtin Anexo N°1.

!
Anexo N°2 Carta compromiso, que se incluye en los anexos de la Licitacidn, en la cual el
profesional a cargo de la obra (profesional jefe de proyecto) acepta el compromiso en
calidad de residente durante toda la duracién de la obra, segtin dicho anexo.

Anexo N°3 Hoja Declaracién, respecto al estudio de la propuesta, haber visitado el terreno
y estar conforme con las condiciones generales del proyecto segtin dicho anexo.

13

Anexo N°4 Programa de trabajo (Planificacién General de la obra), la que deberd incluir:

. . Programa de trabajo de la obra consignado en una carta Gantt segtin dicho anexo, en

el cual deben figurar como minimo las partidas que conforman el itemizado del
Presupuesto Detallado, con un control de avance de las obras cada 14 dias.
Programacion financiera de acuerdo con la inversién establecida en las presentes
Bases, segun Anexo N°5, Formato Listado Programacién Financiera y formulario P.4.

i
\
‘ t
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f)

g)

h)

)

k)

1)

| - Ferpuiletdpulivonde Smoogs

r
Anexo N°6, Lista de Equipos y Maquinarias que seran utilizados, segtin dicho anexo y
formulariio P.9.

|
Anexo N°7, Lista de Recursos Humanos, cuantificadas en horas/personas, segtin -dicho
anexo.

Anexo N°8, Lista de Trabajos a subcontratar que se propone subcontratar o indicar que no
subcontrata, segin dicho anexo.

Anexo N;’ 9 “Laboratorios”, segiin Anexo N° 9.

Anexo N°10, “Certificado de Inscripcién Vigente en el Registro Contratistas del MINVU”,
segln Anexo N° 10 o presentando el respectivo Certificado de Inscripcidn Vigente en el
Registro|Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vigente a la
fecha de su presentacién, conforme al articulo 26 del DS N2 127 (V. y U.) de 1977; que
acredite {la inscripcion en el registro y categoria exigido en el punto 6 de las presentes
Bases. (Documento requerido en la letra A, N° 1, de este punto N° 14.1).

Anexo N°11, Declaracién Jurada Simple del Representante Legal o Contratista, que
indique que la empresa no ha sido condenada por préacticas antisindicales o por infraccién
a los derechos fundamentales de sus trabajadores o por los delitos concursales
establecidos en los articulos 463 y siguientes del C4digo Penal por hechos ocurridos dentro
de los anteriores dos (2) afios, conforme a lo sefialado el inciso primero del articulo 4° de
la Ley N°19.886, modificada por la Ley N°20.238 y Ley N°20.720.
]

Anexo N°12, Declaracién Jurada Simple del Representante Legal del Contratista, que
indique que no se encuentra afecto a alguna de las inhabilitaciones para contratar con el
Estado sefialadas en los articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, que establece responsabilidad
penal de;las personas juridicas en los delitos que indica. El oferente Persona Natural no

debe presentar esta Declaracidn Jurada. f

! |

Anexo N°13, Declaracién Jurada Simple del Representante Legal o Contratista, que
indique que no se encuentra afecto a algunas de las prohibiciones para contratar con la
Administracién del Estado, sefialadas en el articulo 35 quater de la Ley N° 19.886,
introducido por la Ley N° 21.634. Del mismo modo, debe declarar que no le afecta la
inhabilidad para contratar con la Administracién establecida en el articulo 26, letra d), del
Decreto Ley N° 211, de 1973. También debe declarar que no se encuentra afecto a la
inhabilitacién regulada en el articulo 33 de la Ley N° 21.595.

Anexo N‘;14, Listado de Obras Ejecutadasi s6lo en el campo de la especialidad de este
proyecto, los dos (2) dltimos afios, incluyendo superficie construida, nombre y teléfono de
contacto de la institucién o particular contratante, segtin dicho anexo.

!
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n) Anexo N°15, Némina del Personal Directivo Superior y Técnico de la empresa, segtin dicho
anexo.

0) Anexo N°16, Curriculum Actualizado del Profesional a cargo de la obra y certificado o
copia legalizada ante notario del titulo profesional.

p) Anexo N°17, Listado del Personal Técnico y Profesional que se desempeifiara en la Obra y
certificado o copia legalizada ante notario del titulo técnico o profesional, segtn
corresponda, de cada una de las personas individualizadas en dicho listado y los

- curriculums vitae.

Para estos efectos, deberd tener presente los siguientes profesionales:
T

s El (la) profesional a cargo de la obra debe contar con experiencia de a lo menos 24
meses como_administrador(a) de obra o jefe(a) de terreno en provectos de
construccion o _remodelacién de obras, ya sea: obras de edificacidn, obras
institucionales, obras viales, obras publicas u obras de construccién y poseer_titulo
profesional de ingeniero civil del drea de la construccion, ingeniero constructor,
constructor civil o arquitecto y debera realizar el autocontrol de las medidas de
aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos sefialados en el Manual, en
coordinacién con el FTO designado por el Parque Metropolitano de Santiago y se le
exigird dedicacion_exclusiva en jornada completa en la obra. El (la) profesional
encargado (a) de la obra sera el (la) responsable de desarrollar y entregar todas las
cartillas de control de calidad del autocontrol del proyecto.

e

Todo lo anterior, sin perjuicio de poder ofertar un nimero mayor al requerido, si lo estima
necesario y en tal caso sera exigible en el contrato.

¢
1

Nota: Para contabilizar la experiencia, se consideran tinicamente los periodos efectivamente
trabajados en el mismo cargo requerido, excluyéndose toda otra experiencia. Para ello, el
curriculo vitae debera indicar la fecha de inicio y término de cada obra en la que ha ejercido
el cargo requerido. Para considerar la experiencia, se debe estar en posesion del titulo
profesional cuando corresponda.

Se podrdn presentar titulos profesionales de personas chilenas o extranjeras que hayan cursado
estudios en el extranjero, pero que cuenten con la validacién y reconocimiento de la autoridad
chilena competente {Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Ministerio- de Educacién de
Chile, Universidad de Chile, segtin corresponda). Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que
en el equipo profesional ofertado se incluyan a profesionales extranjeros, estos deberan contar
con una visa que les permita trabajar en Chile, lo que se hara exigible al momento de
perfeccionarse el contrato. ;
t
t
{

|
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14.2. OFERTA ECONOMICA (ANTECEDENTES ECONOMICOS): Se deberdn completar y subir al
portal www.mercadopublico.cl los siguientes formularios:

= Oferta Econémica: Formulario de oferta econémica del oferente de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 30 del Reglamento, con el valor total de su propuesta, en niimeros
y letras, debidamente firmado por el oferente o su representante legal. Este formulario de
oferta sera proporcionado por el Parque Metropolitano de Santiago y se adjunta como
Anexo N°19.
1

*  Presupuesto Detallado (de acuerdo con el formato del itemizado proporcionado por el
Parque Metropolitano de Santiago). El presupuesto detallado de acuerdo con el ltemizado
entregado por el Servicio, en moneda nacional, debidamente firmado por el oferente o su
representante legal, en archivo PDF.

¢
|
f

= Andlisis de Precios Unitarios de las partidas del presupuesto detallado.

La Oferta Econdmica debera estar firmada por el oferente, si es persona natural; o el
representante legal del proponente, en caso de ser persona juridica.

k3

t
El valor de la oferta ingresado al portal www.mercadopublico.cl debera corresponder al
valor total de la oferta econémica, incluyendo gastos generales, utilidades, impuestos y

valores ;}ro forma.
P-

!
Ante discrepancia entre los montos establecidos en el formulario de ofertay el presupuesto
detallado o con el monto ingresado al portal, prevalecerd el monto indicddo en el
formulario de oferta econémica (Anexo N° 19 e itemizado) como valor total.

15. APERTURA DE LAS OFERTAS
[

La apertura de esta Licitacién Publica serd en dos etapas, en forma virtual en el mismo portal
www.mercadopublico.cl en presencia de una Comisién Técnica, compuesta por 03 (tres)
funcionarios (as) publicos del Parque Metropolitano de Santiago pertenecientes a la Divisién
Técnica y laiSeccién Parques Urbanos, conforme se indicard en el Resuelvo 4° del acto
administrativo que aprobard las presentes bases, en que se designa a los (as) integrantes
titulares y suplentes. La Comisién contard con el apoyo administrativo y en el uso de la
plataforma del portal www.mercadopublico.cl de 01 (un) funcionario (a) del Departamento de
Servicios Gen’erales del Parque Metropolitano de Santiago.

Los integrantes de la Comision Técnica designada, asi como todos los intervinientes en este
proceso licitatorio, deben dar especial cumplimiento a las disposiciones aplicables de la Ley N°
19.886 (en especial a la probidad administrativa y transparencia, Capitulo Vil); a las normas
pertinentes de la Ley N°21.634 (que moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes); y a lo indicado en
la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante

23
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las autoridades y funcionarios. Los integrantes de la Comisidn Técnica deberdn mantener
confidencialidad de las deliberaciones de la comisién durante todo el procedimiento de
contratacidn, a fin de asegurar la integridad y transparencia del proceso licitatorio.

Los integrantes de la Comision Técnica deberan leer y, en caso de no estar afectos a alguna de
las inhabilidades establecidas en la normativa vigente, firmar la “Declaracién jurada de
ausencia de conflictos de intereses y confidencialidad de los miembros”, en la que manifiesten
expresamente la ausencia de conflictos de interés con aquellos oferentes que participen en el
procedimiento de licitacién, obligdndose, ademas, a guardar la confidencialidad del mismo. En
caso de encontrarse afecto a cualquier inhabilidad o conflicto de interés, el evaluador no debera
suscribir la declaracién jurada y, por ende, deberd abstenerse de participar de la Comisién
Técnica. Ahora bien, si durante el proceso de evaluacién surge algiin antecedente que
constituya alguna de las causales de inhabilidad o conflicto de interés, el integrante de la
Comision Técnica debera abstenerse de continuar interviniendo en el proceso de compra en
cuya evaluacion esta participando, debiendo poner en conocimiento de su superior jerarquico
la o las causales especificas que le afectan.
f

Las declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés y confidencialidad deberan
adjuntarse en los documentos del proceso de compra que se publican en la plataforma de
Mercado Publico. [

Seran causale's de rechazo de las. ofertas la omisidn de cualquier documento exigido en las
bases, la presentacién de documentos adulterados, incompletos o ilegibles, la presentacién de
oferta con rectificaciones o enmiendas y la alteracién del itemizado entregado para preparar el
presupuesto. .

¢ La primera etapa sera de apertura y evaluacién de la Oferta Técnica y se realizara a las
11:00 horas del décimo tercer dia habil contado a partir de la fecha de publicacidn de Ia
Licitacién Pablica N° 58/2025 en el portal www.mercadopublico.cl .

¢ Lasegunda etapa sera de apertura y evaluacién de la Oferta Econémica y se realizara a
las 11:00 horas del décimo quinto dia hébil contado a partir de la fecha de publicacién de
la Licitacién Piiblica N° 58/2025 en el referido portal.

Si el oferente no ingresara su oferta en el portal www.mercadopublico.cl en conformidad a
lo indicado precedentemente, sera declarado fuera de Bases y se rechazara su oferta.

rd

La Comisién Técnica verificara que se hayan anexado en el portal www.mercadopublico.cl
todos los antecedentes solicitados en las Bases. En caso de que los oferentes no hayan anexado
la documentacion correspondiente, ésta no se acompafie en la forma solicitada o se presente
incompleta, se rechazard la misma a través del sistema y serd declarada fuera de Bases
oportunamente por resolucion exenta fundada.

A




Primero, se realizard la apertura de los antecedentes técnico-administrativos y sélo se
procederd a la apertura de la oferta econdmica respecto de aquellos oferentes que hubieran
calificado su Oferta Técnico-Administrativa especialmente para dar cumplimiento a lo previsto
en los articulos 27, 28 y 29 del D.S. N°236 de 2002 (V y U).

15.A APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS

En este acto se abrirdn las propuestas técnicas de todos los oferentes, verificando la inclusién
de cada uno de los documentos exigidos en estas Bases (antecedentes técnicos-administrativos
obligatorios sefialados en los puntos 14.1, letras A y B de las presentes Bases) y adiciones en los
casos que corresponda. Esta verificacion es sin perjuicio de la revisién posterior que efectie la
Comisién Técnica respecto del contenido de los antecedentes.

Las Ofertas Técnicas que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases seran
rechazadas, dejando constancia en el Acta de Apertura y Evaluacién de las ofertas técnicas de
esta situacion, razén por la cual no se realizard la apertura de las ofertas econémicas y
consecuentemente no serdn evaluadas.

Luego del andlisis anterior y habiéndose determinado los oferentes cuyas ofertas son
susceptibles de evaluacién, se procederd a continuar con el proceso.

}
15.B EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

a
La seleccidn, ‘estudio y evaluacién técnica de las ofertas, analizando el cumplimiento de los
requisitos técnicos de la oferta y de capacidad econémica de cada oferente, seré realizada por
la Comisién Técnica integrada conforme a lo sefialado en el punto 15 de las presentes Bases.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos oferentes que no hayan entregado todos los
antecedentes solicitados o bien cuya oferta no cumpla con lo especificado en las Bases.

La entrega de una oferta que incluya documentacién con informacién, datos o antecedentes
notoriamente no fidedignos dard lugar al rechazo de esta, sin perjuicio de la presentacién de
las denuncias‘que correspondan en su caso.

Las ofertas que en esta etapa sean rechazadas por encontrarse en cualquiera de los supuestos
indicados en las presentes Bases que hacen procedente dicha calificacidn seran descartadas de
plano; no avanzando, por ende, a la etapa de evaluacién econémica.

15.C SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS TECNICAS.

Durante la etapa de evaluacién técnica, se podrd solicitar a un oferente por escrito a través del
portal www.mercadopublico.cl precisiones sobre aspectos de su Oferta Técnica que no resulten
suficientemente claros. En este caso, las aclaraciones solicitadas y las respuestas del oferente
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pasardn a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle
adjudicado. En todo caso, tanto la solicitud de aclaraciones como las respuestas del interesado
no podran alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma, ni vulnerar el principio de
igualdad de los oferentes. Las respuestas deberdn ser realizadas a través del portal en un plazo
de 24 horas contado desde la formulacién de Ia consulta. La omisidn de esta respuesta, en
tiempo y forma, podra ser causal de rechazo de la oferta.

[y

15.D ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS.
De la apertura y evaluacidn de las ofertas técnicas, la Comisidn Técnica de Evaluacidén levantara
un Acta de Apertura y Evaluacién de las ofertas técnicas, la que se publicard en el portal antes
del décimo cuarto dia habil contado desde la publicacién de las presentes Bases de Licitacién
Publica, hasta las 17:00 horas, en el que se consigharan los resultados de la misma, sefialandose
las ofertas que cumplen con los requisitos necesarios para proceder a su evaluacién econémica
y las que se encuentran rechazadas. La Comisién podra para estos efectos utilizar el formato
de acta estab}ecido en el portal.

!
15.E OBSERVACIONES AL ACTA DE APERTURA Y EVALUACION TECNICA
Los oferentes podran dentro del dia hébil siguiente a contar desde la publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl del Acta de Apertura y Evaluacién de las ofertas técnicas, a través del
mismo, hacer observaciones fundadas a dicha acta. No se recibirdn observaciones por ningtin
otro medio. '

15.F APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS. %

La Comision Técnica ya individualizada estard a cargo también de Ia apertura y evaluacién de
las Ofertas Econdmicas y se realizara en el portal con posterioridad a la publicacién del Acta
de Apertura y Evaluacién de las Ofertas Técnicas sélo respecto de las ofertas que, de acuerdo
con la Evaluacién Técnica, hayan avanzado a esta etapa.

|
Se dejard constancia de los valores totales ofertados por cada oferente. Primero, se verificara
que en la documentacién subida al portal se incluyan todos los antecedentes econdmicos
solicitados en las presentes Bases y el nombre de los oferentes cuyas ofertas hayan pasado a
esta etapa. 1

Las Ofertas Econdmicas que cumplan todos los requisitos serén evaluadas en conformidad a lo
establecido en el articulo 38 del Reglamento (D.S. N°236/2002 V. y U.).

Las Ofertas Econdémicas que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases
serdn rechazadas.
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De la apertura y evaluacién de la Oferta Econdmica se levantaré un acta denominada INFORME
DE RESULTADO DE LICITACION, suscrita por la Comisién Técnica ya sefialada, que consignara
detalles de la apertura y evaluacién de las ofertas econémicas y que servird de fundamento
para la adjudicacién y se publicard juntamente con ella.

15.G SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS ECONOMICAS

En relacion con las ofertas que hayan pasado a la etapa de Evaluacién Econdmica, se podré
solicitar por escrito a través del portal aclaraciones respecto a las ofertas econémicas. En este
caso, las aclaraciones solicitadas y las respuestas del Oferente pasardn a formar parte
integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado. En todo caso,
mediante la aclaracién no se podra alterar la esencia de la oferta, el precio de la misma, ni
vulnerar el principio de igualdad de los oferentes. Las respuestas deberdan ser entregadas en el
plazo informado para hacerlo en la formulacién de la consulta. La omisién de esta respuesta,
en tiempo y forma, podra ser causal de rechazo de la oferta.

i
16. INFORME DE RESULTADO DE LICITACION

La Comisién 'Técnica emitira un informe con la propuesta de adjudicacién a la autoridad
correspondiente, proponiendo la oferta méas conveniente para el Servicio.

Con todo, el (la) Director (a) del Parque Metropolitano de Santiago se reserva el derecho de
rechazar una o mas de las propuestas presentadas si ellas no son convenientes para el interés
del Servicio, mediante resolucién fundada, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie.

16.1. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacién de la propuesta sera resuelta dentro de un plazo no mayor a 30 dias habiles
contados desde la fecha de Apertura Técnica de las Ofertas, mediante resolucién fundada por
la Direccion del Parque Metropolitano de Santiago, en base en el Informe Resultado de
Licitacion reailizado por la Comisién Técnica.

La evaluacién de las propuestas se regira de acuerdo con el Art. N°41 del Decreto Supremo
N°236 de 2002 (V. y U.). el que sefiala “solamente por Resolucién fundada podrd aceptarse
una propuesta que no sea la mds conveniente econémicamente y en tal caso, los proponentes
cuyas propuestas no fuesen aceptadas no tendrdan derecho a indemnizaciones”. Por tanto, la
regla general es que el criterio de evaluacién que determina la adjudicacién es aquella oferta
que sea mas conveniente econémicamente.

Sin embargo,’ el Parque Metropolitano de Santiago podré rechazar todas las propuestas por

resolucién fundada, y bajo el mismo procedimiento podrd aceptar una oferta que no sea la mas
conveniente econdmicamente. Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas

i
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deberan tener en consideracién lo indicado en los articulos N° 40 y 41 del Reglamento (D.S.
N°236/2002 V.y U.).

i
La adjudicacién de la presente Licitacién sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl,
en el ID correspondiente.

En el evento de que el Parque Metropolitano de Santiago no adjudique dentro del plazo
sefialado en el parrafo anterior, se informaran en el portal www.mercadopublico.cl las razones
del incumplimiento y se sefialard un nuevo plazo para la adjudicacién que no podra exceder de
treinta (30) dias hdbiles, contados desde la fecha de publicacion de las razones del
incumplimiento del plazo de adjudicacién.

En conformidad con el inciso 2 del articulo 39 del Reglamento, si el contratista adjudicado se
desiste de la oferta presentada, omite informacién o la proporcionada no fuere veraz o no
suscribiere el contrato dentro del plazo que se sefiala a continuacién, o no presentare a tiempo
las garantias a que se refieren los puntos 9.1, 10.1{ 10.2 de las presentes bases administrativas
especiales; se podra dejar sin efecto la resolucién que adjudicé las obras y adjudicarse la
propuesta a otro contratista que hubiere participado en la licitacién, de acuerdo al Reglamento,
en el orden de calificacién de los oferentes. Ademds, el contratista sera sancionado en la forma
que establece el Reglamento del RENAC, pudiendo levantarse hasta por una sola vez la sancién
de suspension si el Contratista afectado paga una multa a beneficio del Parque Metropolitano
de Santiago por una suma equivalente al dos por ciento de la oferta presentada, a su valor
actualizado. En los casos en que el Parque Metropolitano de Santiago optare por adjudicar la
propuesta a otro contratista que siga en el orden de calificacién de los oferentes, el monto de
la multa sera equnvalente a la diferencia que resulte entre el valor de su oferta y el dé la oferta
del contratista que le siga en ese orden de calificacién, siempre y cuando dicho valor sea
superior a la aplicacién de una multa equivalente al dos por ciento de la oferta presentada por
el contratista que se desiste de su oferta.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de un}plazo no superior a los 10 dias habiles posteriores a la fecha de notificacién de la
adjudicaci6n de la propuesta, el adjudicatario deberd entregar en Oficina de Partes la resolucién
de adjudicacién debidamente suscrita y protocolizada ante notario publico, para lo cual serd
requisito previo el cumpllmlento del punto 9.1, 10.1y 10.2 de las presentes bases, referentes a

las garantias del mismo; y estar inscrito y habilitado en el Registro de Proveedores en Mercado
Publico.

Una vez suscrita y protocolizada ante notario ptiblico la resolucién de adjudicacion, el contrato
estara perfeccionado.

Paratodo efecto la notlflcacmn de la resolucién de adjudicacion se entendera practicada desde
el dia siguiente a su publicacién en el portal www.mercadopublico. cl, la cual ademas podra ser

i
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informada mediante oficio de la Direccién del Parque Metropolitano de Santiago, remitido al
oferente adjudicado de forma personal, por correo electrénico o por carta certificada. Los
demas oferentes serdn notificados mediante la resolucién de adjudicacién publicada en el
portal www.mercadopublico.cl. :

Asimismo, por el portal www.mercadopublico.cl se le despachard una orden de compra la que

debe ser aceptada por el adjudicatario, sin perjuicio de que en caso de existir problemas en la

plataforma, prevalecera el procedimiento establecido en el D.S. N°236 de 2002 del Ministerio

de Vivienda y U,l;banismo.
S0 .

| .
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 77 del REGLAMENTO, dentro del plazo de 5 dias,
contados desde la fecha de protocolizacién de la resolucién que adjudica el contrato, el
contratista deberd presentar a la FTO la estructura organizacional u organigrama, que sera
utilizado para ejecutar las obras. El incumplimiento de esta obligacion en el plazo sefialado se
sancionard con una multa diaria de 2 U.F,, que se descontara administrativamente del estado
de pago siguiente. Esta estructura organizaciorial deberd detallarse hasta los niveles de
profesionales residentes, indicando el personal que permanecerd en faena, sefialdndose un
cronograma para ello, con expresa indicacién de las relaciones entre los profesionales
responsables en terreno. Asimismo, cuando se requiera en las bases especiales, se debera
incluir en la estructura organizacional a los profesionales especialistas definidos en la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.

18. CRONOGRAMA

18.1. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo médximo para la ejecucién de las obras sera de 56 dias corridos. Este plazo se contard a
partir de la fecha del Acta de Entrega de Terreno. El contratista podrd trabajar dias sdbados,
domingos y festivos previa autorizacién y coordinacién con la FTO del Parque Metropolitano de
Santiago. |

El Acta de Entrega de Terreno se suscribird una vez que se haya adjudicado el contrato de obra
y se haya prot!ocolizado el acto administrativo que adjudica.

Para la suscripcién del Acta de Entrega de Terreno, la FTO le comunicara al contratista eldiay
la hora en que tendr4 lugar este hecho.

Con todo, la suscripcién del Acta de Entrega de Terreno no podra exceder de 15 dias corridos
contados desde la fecha en que se protocolice el acto administrativo que adjudica el contrato
de obra. Sin embargo, en el evento que existieran circunstancias derivadas de caso fortuito,
fuerza mayor, o razones de interés publico debidamente calificadas mediante acto
administrativo se podrd postergar la entrega de terreno mientras subsistan estas circunstancias
0 se podran efectuar entregas parcializadas, sin que el Contratista pueda desistirse del

1
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Contrato. Expirado el plazo sin que se haya suscrito el Acta de Entrega de Terreno, se podr3
poner término administrativamente en forma anticipada al contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 134 del Reglamento, D.S. N° 236/2002 (V.yUu.).

En el plazo maximo sefialado en el parrafo primero, las obras deberin estar en condiciones de
entregarse al uso, libres de escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el
transito peatonal y vehicular, habiéndose efectuado la recepcién de estas por el Parque
Metropolitano de Santiago.

18.2. PROGRAMA DE TRABAJO. i
18.2.1. PROGFAMACI()N DE TRABAJO

Dentro de los 15 dias corridos siguientes a la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, el
contratista, basado en el presupuesto compensado elaborado por el Parque Metropolitano de
Santiago y del programa financiero propuesto, podra perfeccionar previa aprobacién del
Parquemet el programa de trabajo y el correspondiente programa financiero presentado en la
propuesta; d(?cumentos que regularan el contrato; entendiéndose que forman parte de él.

La no presentacién de dicho programa faculta al Parque Metropolitano de Santiago para
desarrollar el mismo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 73 del Reglamento, D.S. N°
236/2002 (V.y U.).

El contratista deberd iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y cumplir con el plazo
de ejecucién sefialado en las presentes Bases. El atraso superior a 15 dias corridos en Ia
iniciacion de los trabajos o cualquiera interrupcién en el curso de ellos que dure otro tanto v
que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la FTO dard derecho
al Parque Metropolitano de Santiago para poner término anticipado administrativamente al
contrato, de acuerdo con el articulo 134 del Reglamento.

<‘, '
18.2.2 PROGRAMACION FINANCIERA

!
El oferente deberad cefiirse a la programacién financiera de inversién estipulada en Ia
respectivas Bases Administrativas, el cual se detalla a continuacién:

i i
f

Estados de Pagos Plazo en Dias i Porcentaje Porcentaje
Corridos { Parcial Acumulado

EP N°1 , 28 dias ! 20% 20%

EP N°2 . 56 dias | 80% 100%

Cabe sefialar ique esta programacién financiera podra ser modificada de acuerdo con los
avances reales de la obra previa aprobacién del FTO.

i

i
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a.  MODIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si durante la ejecucién de la obra la FTO advirtiera atrasos parciales superiores al cinco por
ciento del avance programado ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el contratista
deberd presentar a la FTO, en cada oportunidad en que esto suceda, su justificacidn por escrito
antes de que transcurran 30 dias desde que se haya producido el retraso, debiendo la FTO
informar a la jefatura de la Divisién Técnica sobre la validez de la justificacion ofrecida.
Transcurrido dicho plazo, no se aceptara justificacién alguna. La Jefatura de la Divisién Técnica
estudiard el informe presentado por la FTO vy las razones invocadas por el contratista para
justificar el atraso y propondrd al (a la) Director (a) del Parque Metropolitano de Santiago la
aceptacion o rechazo de la ampliacién de plazo.

19.  FISCALIZACION TECNICA DE LA OBRA (FTO)

En relacién con la FTO, el contratista deberd considerar lo dispuesto en el Titulo IV del
Reglamento, D.S. N°236/2002 (V. y U.).

El contratista debera someterse a las 6rdenes o instrucciones que la FTO imparta por escrito en
el Libro de Obras sobre las obras u otros aspectos del contrato, conforme a los términos y
condiciones del contrato.

Las érdenes o resoluciones de la FTO, incluidas aquellas que recaigan en los reclamos deducidos
por el contratista, se entenderén suficientemente notificadas a este por su anotacién en el Libro
de Inspeccién.

Si el contratista no estuviere de acuerdo con la resolucién de la Jefa de la Divisidn Técnica del
Parque Metropolitano de Santiago, podrd reclamar de ello por escrito dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su notificacién al (a la) Director (a) del Parque Metropolitano de Santiago,
cuyo dictamen sera definitivo.
3

De acuerdo a lo indicado en el Manual de Inspeccién de Obras, se reconocers por concepto de
autocontrol el ejecutado por el personal a cargo de la obra a través de un sistema mixto, en el
sentido de responsabilizar al contratista directamente por el control de la calidad de la obray a
la inspeccién de verificar que este control se efectie eficientemente. El procedimiento para la
aplicacion de dicho control se realizara conforme lo estipula el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras, utilizando las siguientes fichas y formularios prototipos a llenar:

- P9: Listado de Equipos y Maquinarias.
- M2: Programa y cuadro resumen Estados de Pago.
-CC: C:Elrtillas de Control.

I
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- P4: Programacién Financiera.
- F: Control Pre Recepcidn y Recepcién Comisidn.
- Acta de Entrega de Terreno.
- F1: Calificacién Parcial de Contratistas D.S. N2 127/77 (V. y U.).
- F2: Calificacién de Contratistas D.S. N@ 127/77 (V.y U.).
+ - CF: Calificacion Final de Contratistas D.S. N2 127/77 (V. y U.).

Para este proyecto, el autocontrol lo realizara el profesional encargado de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo de Fiscalizacién Técnica se podréd respaldar con
instrucciones a través de correos electrdnicos, los que podran validar por este medio procesos
de revision. g

\ :
Toda consulta, observacién o proposicién del contratista que se relacione con los trabajos, salvo
las apelaciones a que se refiere el articulo 59 del reglamento, deberd presentarse por escrito a
la FTO, la que resolvera dentro de un plazo maximo de diez (10) dias hébiles o bien, si fuere
necesario, la enviara dentro de un plazo méximo de cinco (5) dias habiles y con el informe
correspondiente, para que se someta a la consideracién del (de la) Director (a) del Parque
Metropolitano de Santiago.

}
La supervigilancia que ejerza el Parque Metropolitano de Santiago por medio de la FTO no libera
al contratista de la responsabilidad contractual y técnica que le cabe.

La FTO se preocupara especialmente de que el avance de las obras se desarrolle en proporcidn
al plazo de ejecucién estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlard el avance real en
relacidn con el avance contractual y debera exigir al contratista las medidas necesarias para
mantener el normal desarrollo de las obras.

Correspondera a la FTO formular los correspondientes estados de pago en los términos
sefialados en las presentes Bases Administrativas Especiales.

!
Ademas, la FTO deberd velar porque el contratista cumpla respecto de su personal con las
disposiciones legales vigentes sobre remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de
seguridad.

i

19.1 Libro de Inspeccidn:

i
El Libro de Inspeccién es el Medio de comunicacién oficial entre la FTO, proyectistas y

contratistas, distinto del Libro de Obras establecido en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 69 del Reglamento.

i
¢
i
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Con el fin de cumplir con lo establecido en el articulo 69 del D.S. 236 (V.y U.) de 2002, el cual
establece que todas las observaciones que a la FTO le merezca el desarrollo de los trabajos, asi
como también las érdenes que imparta, deberan estamparse en un medio que cumpia con los
principios, de actualizacidn, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de
cooperacién.|Por lo anterior, y para la Optima gestién de la presente obra, el dia de la entrega
de terreno el contratista debera proveer un Libro de Inspeccién, el cual debera contar con un
servicio que permita una trazabilidad comunicacional entre la FTO y el contratista, realizar el
seguimiento y control tanto de los procesos técnicos como administrativos de la obra,
propiciando ademds una mejor reportabilidad de los avances fisico y financiero de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera suministrar también el Libro de Obra dispuesto
en el articulo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual se debera mantener
permanentemente en la obra.

!

Con todo, y conforme también se dispone en el articulo 69 del D.S. 236 (V.y U.) de 2002, en
casos excepcionales el Libro de Inspeccidn podr3 llevarse en soporte de papel, conforme a los
términos previstos en el articulo 18 de la ley N2 19.880.

20. RESPONSABILIDADES t

}
}

Sera de responsabilidad y cargo del contratista la reparacién de cualquier dafio o perjuicio que
se provoque a las construcciones existentes del Parque Metropolitano de Santiago con motivo
de la ejecucién de las obras. De existir dafios, el contratista deberd reparar y/o reemplazar los
elementos que pudieran haber sido dafiados durante la ejecucién de las faenas, siendo la FTO
quien decidird la pertinencia de reparar o reemplazar el elemento dafiado.

En caso de quie el elemento dafiado sea una tuberfa, alimentador, artefacto eléctrico, etc., sea
éste de cualquier material o finalidad, tiene el contratista como plazo méximo dos (2) dias para
reponer o reparar dicho elemento. De igual manera, se entiende que cualquier obra o
suministro de primera necesidad que sea interrumpido a causa de las faenas realizadas tendra
como plazo maximo dos (2) dias para su reparacién. En caso de no cumplir con los plazos
detallados anteriormente, se procedera a ejecutar multas.

21. LETRERO DE OBRA

Se debe considerar la instalacién de un (01) letrero indicativo impreso en alta resolucién en tela
PVC. Los bastidores serdn de 1 m de alto por 2 m de ancho, cuyo contenido ser4 provisto por el
Parque Metropolitano de Santiago a través de la FTO.

Se deberan ubicar en un lugar visible desde la via publica, previo visto bueno del FTO. La
orientacidn del letrero deberd ser hacia la calle. En caso de sufrir deterioros, el contratista
debera reponerlo.
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Se podrén utilizar como soporte las dependencias existentes, siempre y cuando se instale a una
altura de 2,2 m desde su borde inferior al terreno con los refuerzos necesarios para su
estabilidad. La instalacién del letrero de obra deberd asegurar su correcta mantencién durante
todo el periodo de desarrollo de la construccidn.

La FTO velard por la correcta instalacién del letrero que corresponde al tipo de obra y su
financiamiento, no aceptdndose la instalacién de un letrero que no sea el indicado por contrato.
El letrero debera colocarse en un plazo no superior a cinco (5) dias corridos a contar de la
fecha del Acta de Entrega de Terreno.

Una vez recibidas las obras conforme y sus observaciones subsanadas, el letrero quedara de
propiedad del contratista, quien debera proceder a su retiro definitivo.

22. DISPOSICIONES VARIAS

22.1. Atendiendo la naturaleza de la licitacién a suma alzada, no obstante de cefiirse al formato
del itemizado inicial o definitivo entregado, los oferentes deberan considerar dentro del
valor de su oferta todas las partidas gue estén previstas en los planos y/o
especificaciones técnicas de la licitacién que sean necesarias e indispensables para la
ejecucién de las obras.que se contratan, no aceptandose que por este hecho en la
entrega de su oferta modifiquen el itemizado oficial en las unidades de medida, partidas
y la estructura general del formato, toda vez que cualquier variacién es posible plantearla
en su oportunidad mediante la respectiva consulta u observacién para su modificacién, si
procede, mediante aclaracién.

22.2. El Parque Metropolitano de Santiago, a través de la Comisién Receptora que se designe,
calificara al contratista al momento de la recepcién de las obras, el cual sera el tnico
responsable de su ejecucién. No procedera calificar a los eventuales subcontratistas ni
proveedores de la obra.

El Parque Metropolitano de Santiago precalificara al contratista al cumplir
aproximadamente el 50% de su avance fisico. Esta calificacién sera efectuada por dos
profesionales a lo menos, uno de los cuales seré el FTO. El detalle y puntaje total seran
anotados en el Libro de Inspeccién.

La calificacion final serd efectuada por la Comisién Receptora, la que estara integrada por
tres profesionales a lo menos. Estos profesionales serén de preferencia los mismos que
realizaron las calificaciones parciales a las que se refiere el parrafo anterior.

22.3

El contratista deberd realizar el pago de consumos biésicos de electricidad y agua potable;
para tal efecto, se solicita instalar un remarcador en las faenas y los dias 15 de cada mes
debera notificar por correo electrénico de estos consumos a la FTO, quien comunicara a
la Unidad Consumos Bdsicos del Parque Metropolitano de Santiago a los correos
electrdnicos de los funcionarios Sres. Paulo Arenas Palma, parenasp@parquemet.cl , y
Juan Vilches Flores, jvilches@parquemet.cl, quienes le informardn, por el mismo medio el
monto de lo adeudado para que concurra en un plazo que no supere los diez (10) dias
habiles a la oficina de Tesoreria del Parquemet. El incumplimiento de dicha obligacién

[
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sera causal de multa equivalente a 6 UF de acuerdo a la letra j) del punto 23. La Unidad
de Consumos Bdsicos le informaré el monto a pagar y esto lo informara también a la
Unidad de Tesorerfa, donde deberda concurrir el contratista a efectuar el pago en la fecha
indicada. El contratista deberd procurar gestionar con eficiencia los recursos tanto
hidricos como energéticos. '

\ .

El contratista deberd mantener permanentemente el aseo en la zona de trabajo como
asimismo proceder al retiro de escombros.

El contratista deberd cumplir lo dispuesto en el D.S. N275 de 1987, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones que en su articulo 2° establece lo siguiente:

e
“Los vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean
sclidos o liquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estardn construidos de forma que
ello no ocurra por causa.alguna.
En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso, etc. deberd efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente
los materiales con lonas o pldsticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida
su dispersién al aire",
Asimismo, con el fin de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn humedecer
los sectores en que se produzca movimientos de tierra en la obra.

'i’
Serd de exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales y las
dependencias del Parque Metropolitano de Santiago desde el inicio de los trabajos hasta
su recepcién, debiendo el contratista procurar el sistema de seguridad que estime
necesario para asegurar la proteccidn de las instalaciones.

El contratista deberd considerar en su oferta la instalacién de faena necesaria para la
ejecucién de las obras que proporcione la comodidad suficiente para el desarrollo de las
labores de su personal y de la FTO.

Serd obligacién del contratista mantener bajo su cargo y responsabilidad el personal
adecuado para la ejecucién del contrato respecto de quienes deberan cumplir
rigurosamente con todas las obligaciones laborales v previsionales que correspondan.
Para estos efectos, al momento de iniciar las obras, el contratista deber3 entregar al FTO
la némina de trabajadores que realizardn las faenas, con las copias de sus respectivos
contratos de trabajo y en el evento excepcional que se trate de personal que realiza
labores ocasionales que no se enmarcan en una relacién laboral, se deberd acompaiiar
los contratos de honorarios respectivos. En el evento de que algln trabajador deje de
prestar servicio en la faena, se deberd informar por escrito en el plazo méximo de siete
(7) dias habiles de este cambio y la misma obligacién existird cuando se incorporen nuevos
trabajadores o personal, los que deberan ser informados antes del inicio de las labores

del trabajador en la faena. Se deja expresamente establecido gue en la faena no podra
| .
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desempefiarse ninguna persona que no haya sido debidamente informada al FTO en las
néminas o en su actualizacién y la presencia de personas que no estén registradas dara
lugar a las multas sefialadas en el punto 23 de estas Bases. Estas obligaciones son
extensivas a los subcontratistas respecto a su personal que se desempefia en la obra. El
Parque Metropolitano de Santiago se reserva el derecho a solicitar cuando lo estime
pertinente copia de los contratos de los trabajadores, liquidaciones de remuneraciones
debidamente firmadas por los trabajadores, comprobantes de pago efectivo de las
remuneraciones tales como depdsitos, transferencias bancarias, comprobantes de pagos
de remuneraciones, copias de finiquitos y libros de asistencia.
El adjudicatario debera estar adherido a cualquier Mutual de Empleados o ISL para efectos
de cumplir con el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, asf como mantener sus obligaciones laborales y cotizaciones previsionales
al dia para todos los trabajadores que realizan las obras y en general cumplir con todas
las disposiciones de la Ley N°16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajoy
enfermedades profesionales.
Sera obligatorio el uso de implementos de proteccion personal y mantener condiciones
seguras, tanto en las superficies de trabajo como en las maquinas y equipos, de acuerdo
con el riesgo inherente a las obras que realicen.
Cualquier accidente con lesionados o incluso con muerte que afecte a terceros o a los
trabajadores del contratista serd de exclusiva responsabilidad del contratista y éste
debera informar a la FTO lo més pronto posible.

A4
De igual manera, sera responsabilidad del contratista cumplir con la no discriminacién de
género; no debe haber discriminacién en cuanto a remuneracién pagada a hombres v
mujeres para realizar las mismas labores.
Deberd, ademas, velar que las relaciones laborales de sus trabajadores (y trabajadores de
sus subcontratistas) se funden siempre en un trato libre de violencia, compatible con la
dignidad de la persona y con perspectiva de género, conforme a lo indicado en el Cddigo
del Trabajo en materia de prevencién, investigacién y sancién del acoso laboral, sexual o
violencia en el trabajo. El contratista debera adoptar las medidas tendientes a promover
la igualdad y a erradicar la discriminacién basada en dicho motivo. Son contrarias a lo
anterior, entre otras conductas, las siguientes: 1) el acoso sexual, entendiendo por tal el
que una persona realice, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de
caracter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su
situacion laboral o sus oportunidades en el empleo; 1) el acoso laboral, entendiéndose
por tal toda conducta que constituya agresién u hostigamiento ejercida por el empleador
0 por uno o mas trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio,
ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado
para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillacién, o bien que amenace o
perjudique su situacién laboral o sus oportunidades en el empleo; llI) la violencia en el
trabajo ejercida por terceros ajenos a la relacién laboral, entendiéndose por tal aquellas
conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores con ocasién de la prestacion
de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros.
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La FTO debera fiscalizar preferentemente el cumplimiento de esta obligacién y, en caso
de incumplimiento, se deberd dar inicio al procedimiento de aplicacién de multas de
conformidad con el punto 23 de las presentes Bases Administrativas Especiales, sin
perjuicio de las demds medidas que, conforme a la normativa vigente, resulten
pertinentes y pudieren proceder.
l

Sera obligacion del oferente el correcto Iestudio de todos los antecedentes detallados
en las presentes Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, planos del
proyecto y todo material anexo entregado por el Parque Metropolitano de Santiago. En
caso de discrepancias o imprecisién en los antecedentes de la licitacién, se interpretara
siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a
las normas vigentes. Es de responsabilidad del oferente, si corresponde, solicitar la
autorizacién al SEREMI de Salud Metropolitano para realizar trabajos con material que
contenga asbesto (MCA) y obtener todos los estudios y permisos sectoriales que pudieran
corresponder y que sean necesarios para la ¢ofrecta ejecucién de la presente licitacién.

22.10La conformacién y calidad del equipo contratado por el oferente es una condicién esencial

del contrato. Por esta razén, el Parque Metropolitano de Santiago tendra la facultad
extraordinaria de exigir el cambio de integrantes del equipo de trabajo en caso de
deficiencias en el desarrollo de las labores. Para ello, dirigird una comunicacién fundada
solicitando el cambio, el que deberda hacerse en un plazo que se sefiale en la
comunicacién. Previamente a efectuar este cambio, el oferente adjudicado deberd
proponer un reemplazante que tenga méritos similares o superiores al personal
designado de la oferta. La FTO, cuando estimare que corresponde suspender, despedir o
impartir 6rdenes a los trabajadores o subcontratistas de la empresa constructora, deber4
hacerlo por intermedio del contratista, de su representante legal o del profesional a cargo
de las obras. ' ;

La FTO podra exigir la separacién de cualquier subcontratista y 'sus trabajadores o de
trabajadores del contratista por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo
grave debidamente comprobado, a juicio de la FTO, quedando siempre responsable el
contratista de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la
persona separada, siendo de su cargo todo pago que deba hacerse con motivo de la
aplicacién de la orden que se le imparta.

El contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta y cargo las obras o
reemplazar los materiales que no sean aceptados por la FTO.

22.11El Parque Metropolitano de Santiago podrd paralizar cualquier faena si los actos o

condiciones subestdndar ponen en riesgo la salud e integridad de los trabajadores del
contratista o subcontratista, sin tener éste derecho a indemnizacién alguna ni cobro de
alguna especie por paralizacién de faenas o interrupcién de los procesos constructivos,
los cuales sélo podran reiniciarse cuando concurran las condiciones de seguridad que fije

]
!
'
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la legislacion vigente, segtin los riesgos de las actividades involucradas en Ia ejecucién de
tales obras.
.
22.12E| oferente adjudicado libera de toda responsabilidad al Parque Metropolitano de
Santiago frente a acciones entabladas por terceros debido a transgresiones al derecho de
autor, de marca, de propiedad intelectual y otras utilizadas por élindebidamente.
|
22.13Sera obligacién del contratista hacer entrega, con cada estado de pago, de un informe
fotogréfico, con fecha y descripcién, consistente en 10 fotograflas con el avance fisico
de las faenas. i

22.14 CONFIDENCIALIDAD: El contratista debera mantener absoluta reserva y confidencialidad
de la in'formacién a la que acceda con ocasién de la ejecucién de las obras contratadas;
asimismo, no podrd difundir antecedentes del proyecto que esta ejecutando sin la
autorizacién expresa del Parque Metropolitano de Santiage por constituir esta
informacién privilegiada frente a terceros. Esta obligacion de reserva subsistird por doce
(12) meses después de ejecutar el contrato.

22.15 PUBLICACIONES: El Parque Metropolitano de Santiago se reserva el derecho de publicar
Y exponer parte o la totalidad de las obras ejecutadas, tanto en revistas, periddicos,
folletos, libros, pagina web, etc.

22.16 OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES: Serd de obligacidn del contratista evitar todo
impacto ambiental adverso en la obra yisu drea circundante, debiendo tener especial
cuidado tanto con las especies forestales como con la fauna snlvestre Asimismd, durante
la ejecucion de la obra, deberd mantener las condiciones ambientales existentes,
minimizando tanto la contaminacién acustica como la provocada por material particulado
y derrame de liquidos t6xicos que pudieren ocurrir durante los trabajos. De igual forma,
sera responsable del retiro de todos sus residuos los que no podran ser depositados en
los contenedores del recinto y deberén despacharse a lugares autorizados.

22.17SEGURIDAD EN OBRAS: En caso de que se paralicen las obras,. su resguardo ser3 de
responsabilidad del contratista, garantizando la disposicién de vigilancia en forma
permanente para evitar robos o ingresos no previstos que puedanlgenerar alguin nivel de
dafio. De contratarse este servicio, deberd informar al Parque Metropolitano de Santiago
mediante el FTO para que la contratacién sea visada en cobertura, monto y plazo. De la
misma forma, en el caso de proseguir la ejecucién de la obra de forma normal, debera
disponer de las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria v de protocolos internos
en la obra; este protocolo interno deber4 ser informado al FTO, quedando registro de ello
en el libro de Inspeccién. i

22.18 PERMISOS: No son requeridos ya que se trata de una construcmon contemplada en el
articulo 5.1.2.- de la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, la cual describe

'
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aquellas obras que no requieren permiso de edificacién. Especialmente los detallados en
los puntos N° 1.- “Obras de cardcter no estructural al interior de uha vivienda” y punto N°
5.- “Obras de mantencién” de la ordenanza.

AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. En aquellos casos en que el Servicio

autorice aumento de plazo para ejecucién de las obras contratadas, o aumentos de obras
u obras extraordinarias que conllevan aumentos de plazo y en el acto administrativo
respectivo se declare expresamente que el aumento de plazo no da lugar a
indemnizaciones o mayores gastos, cualquier reclamacién o lmpugnacxon respecto a ese
punto que desee efectuar el contratista deberd interponerla por escrito en el plazo para
reponer de dicho acto administrativo previsto en el articulo 59 de la Ley N°19.880 que
“ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS
DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO”. Se deja expresa constancia de
que no'se considerarén otros plazos para efectuar estos reclamos Y que se desestimara
expresamente cualquier reserva de acciones que se efecttie por otro medio, tales como
anotaciones marginales al momento de protoolizar el acto administrativo respectivo.
Para interponer otro tipo de acciones se deberd haber agotado primero este
procedimiento. Para que proceda una indemnizacién por mayores gastos generales, se
deberdn cumplir copulativamente los siguientes requisitos: la modiﬁcacién del programa
de trabajo debe haber sido dispuesta por el Servicio en atencién a circunstancias
especiales debidamente calificadas y expresadas en el acto administrativo respectivo y
por causas no lmputables al contratista. Se deja constancia de que ‘el contratista no podra
en caso alguno ejecutar partldas que no estén previstas o aumentar obras sin contar con
las respectivas autorizaciones, las que se deben hacer en la forma prevista en la normativa
que regula estos contratos de obras y en la forma prevista en estas bases. .

En el caso de aumentos de obras y/u obras extraordinarias, se deberé complementar
proporcionalmente la garantia de oportuno y total cumplimiento de lo pactado,
establecida en el articulo 50 del Reglamento (indicada en el punto 9.1 de las presentes
Bases Administrativas Especiales). En el evento de que el contratista no dé cumplimiento,
se aplicara la multa diaria de 2 UF que establece el articulo 94 del Reglamento.

22.20 PACTO DE INTEGRIDAD: El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la

presente licitacion, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a
cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio
de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacidn y demds documentos
integrantes..
Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la informacién y documentacién que
sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacién,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
|
1. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucién Politica de
la Republica en su articulo 19, niimeros 12, 42, 52, 62, 129, y 169, en conformidad al
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articulo 485 del Céd‘igo del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar
los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos
adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios,
y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores
de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dddivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o
monto, a ningln funcionario publico en relacién con su oferta con el proceso de
licitacién publica, ni con la ejecucién del contrato ‘que se derive de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa
o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucién del contrato, si los hubiere.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
0 conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente,
aquellos acuerdos, negociaciones, actos b conductas de tipo o/naturaleza colusiva, en
cualquier de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién que
deba presentar durante el proceso licitatorio y en la ejecucién del contrato, si los
hubiere, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad,
integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de la misma.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio y en la ejecucién del
contrato, si los hubiere.

El oferente manifiesta que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacién y en el contrato respectivo, si los hubiere.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumpllr con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertadas.

Una vez iniciado el procedimiento, el oferente debera cumplir con la prohibicion
establecida en el articulo 35 ter de la Ley N°19.886, esto es, no podrda mantener
comunicacion como participante o interesado en el referido proceso o como eventual
interesado o participante en él, con las personas que desempefien funciones en el
Parque Metropolitano de Santiago que participen del proceso de adjudicacion,
independientemente de su calidad juridica, en lo referido directa o indirectamente a
tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Informacion y Gestién de
Compras Publicas www.mercadopublico.cl y en la forma establecida en las presentes
Bases Administrativas Especiales de licitacién, que asegure la participacidn e igualdad
de todos los oferentes. :

El oferente se obliga a tomar todas Ias medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean cabalmente’ cumplidas por sus
emplleados, asesores, agentesy, en general, por todas las personas con que aquel se

!
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relacione directa o indirectamente en virtud de la presente licitacién, incluidos sus
subcontratistas, si corresponde, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responéabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos

correspondientes.

23. MULTAS

INFRACCION

CRITERIO DE
APLICACION

MONTO DE
MULTA UF.

a.- Por cada dia de atraso en el ingreso de cualquiera
de las pdlizas de seguro, contempladas en los puntos
10.1 y 10.2 de las presentes Bases;

Por cada dia dg atraso

5 UF.

instrucciones de la FTO consignadas en el Libro de
Inspeccién. El contratista podrd apelar a dichas
instrucciones segtn lo indicado en el articulo 59 del
Reglamento [D.S. N°236/2002 (V. y U.)].

b.- Por cada dia de atraso, en caso de no obedecer:

Por cada dfa de atraso

5 UF.

c.- Por tener personal en la faena que no esté
debidamente individualizado e incorporado en las
néminas que se presentan al Servicio. ‘

Por cada oportunidad

5 UF.

d.- Por infringir normativa medioambiental en las
faenas.

Por cada oportpnidad

5 UF.

e- Por incumplimiento en la presentacién de datos
que se le soliciten, segin lo indicado en el articulo
N°94 del D.S. N°236/2002 (V.y U.);

Por cada oportunidad

6 UF.

f.- Por cada ausencia no justificada del profesional
encargado de la obra y profesional de autocontrol;

Por cada oportunidad

6 UF.

g.- Por no cumplirse con la normativa de seguridad y
prevencién de accidentes de trabajo.

Por cada oportunidad

15 UF.

h.- Por cada dfa de ausencia del Libro de Inspeccién

en general, cualquier otra accién u omisién que vaya
en contra de lo dispuesto en las presentes Bases,
Especificaciones Técnicas y demds antecedentes de la
licitacion, incluyendo las obligaciones que se
establezcan, cuando corresponda, en los actos
administrativos que autoricen aumento de plazo,
obras extraordinarias y/o aumento de obras.

de obra en las oficinas de la instalacién de faenas; y .

Por cada dia de
ausencia;

6 UF.

¥
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i.- Por emitir facturas de pago sin contar con la orden
de emisién respectiva o no cumplir con la obligacion
de comunicar en el plazo previsto en las Bases la
cesidn de las respectivas facturas.

Por cada oportunidad

6 UF.

j-- Por no remitir la informacién de los consumos
basicos dentro del plazo sefialado o no pagar los
consumos.

Por cada oportunidad

6 UF.

k.-Por no entregar o actualizar la informacién de la
némina del personal que se encuentran
desempefiando labores en las faenas.

Por cada oportunidad

6 UF.

.- Por detectarse incumplimiento de las obligaciones

laborales y previsionales respecto del personal:

ocupado en faena; incluyendo la normativa de acoso
laboral, sexual o violencia en'el trabajo. El FTO podra
requerir en cualquier momento copia de los
contratos de trabajo, liquidaciones de
remuneraciones debidamente firmadas por el
trabajador, certificados que acrediten el pago de
cotizaciones previsionales, libros o registros de
asistencia, etc. Lo anterior es sin perjuicio de la
facultad que le confiere al Servicio el articulo 96 del
D.S. N°236. ~

Por cada oportunidad

15 UF.

m.- Incumplimiento del horario y dias de ejecucién de
las obras.

Por cada oportunidad

5 UF.

n.- Incumplimientos de las instrucciones impartidas
por la Direccidn del Servicio, y/o el Jefe de la Divisién
Técnica y/o el Fiscalizador Técnico de Obra (FTO).

Por cada oportunidad

10 UF.

fi.- No reparar los dafios causados por empleados o
dependientes del contratista a cualquier bien del

Parque Metropolitano de Santiago, dentro del plazo

fijado por el Parque.

Por cada oportunidad

15 UF.

0.- Incumplimiento en la calidad y caracteristicas en
la ejecucidn de las obras y materiales solicitados.

Por cada oportunidad

10 UF.

p.-- Uso indebido del pase de Peaje Liberado (si lo
hubiere).

Por cada oportunidad

10 UF.

g.- Malos tratos por escrito de obra o de palabra
para con el publico, el Fiscalizador Téchico de Obra
y/u otros (as) funcionarios (as) del Parque
Metropolitano o empresas contratistas con quien
deba relacionarse.

Por cada oportunidad

20 UF.
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r.- Incumplimiento de las obligaciones legales y | Por cada opor"‘cunidad. 15UF. -
reglamentarias referentes a higiene, seguridad en el | '
trabajo, accidentes del trabajo, no cumplir con el
valor del sueldo minimo imponible adjudicado,
enfermedades profesionales y en general con todas
las normas laborales y previsionales que lmpone el , )
ordenamiento juridico. :
s.- Incumplimiento en lo relativo a no recibir ningtin | Por cada oport}unidad 5 UF.
tipo de propina de parte del publico. : :

t.- Incumplimiento en el correcto uso y mantencion | Por cada oporfiunidad‘ 5 UF.
de la ropa e implementos de trabajo, incluyendo el P '
vestuario y elementos de proteccién personal, segiin .

lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
u.- En general, cualquier otro incumplimiento a las | Por cada oport}unidad 5 UF.
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y del !
contrato. ¢

23.1 En caso de que el contratista no entregue las obras en el plazo fijado para su terminacién,
pagard una multa diaria de 1/1.000 (uno por mil) sobre el monto del contrato primitivo y
sus ampliaciones, valorado en UF y liquidado al precio de esta unldad al momento de
disponerse la sancién [art. 86 del Reglamento D.S. N2 236/2002 (V vy UL

23.2 la aplicacidn de las multas se hard administrativamente, sin forma de juicio. Cuando al
contratista se le haya aplicado una multa, esta se exigird mediante pago en dinero efectivo
cancelado directamente en Oficina de Tesoreria o via transferencia electrénica, deposntada
en cuenta corriente del Parque Metropolitano N° 9003843 del Banco Estado de Chile. En
caso de no efectuarse el pago de la multa. La unidad de Contabilidad procedera adescontar
del estado de pago la totalidad del monto. consignado de la multa, o en su defecto, se
cobrara de las garantias del contrato. En este tiltimo caso, se restntuura el saldo al Contratista
si procediere, quien deberd presentar una nueva garantia por| lel Oportuno y Total
Cumplimiento del Contrato, en los mismos términos y condiciones senalados en el punto 9.1
de las presentes Bases si el Contrato se encontrare todavia vigente.

Una vez detectado el incumplimiento, la Fiscalizacién Técnica de la Obra dejara constancia
en el Libro de Inspeccién de la causal de multa, hecho que debera comumcar por escrito,
dentro del plazo de 24 horas siguientes a la jefatura de la Divisién Tecnlca o quien la subrogue
al efecto, a su vez, el Contratista podrd manifestar sus descargos en relacién al eventual
incumplimiento constatado, mediante una carta con los argumentos y respaldos que
corresponda, enviado a la Divisidn Técnica dentro de un plazo de 3 dias habiles siguientes a
la notificacién efectuada en el Libro de Inspeccién. Posteriormente, Ia Direccién del Parque,
directamente o a través de la persona que ésta delegue, medlante4el acto administrativo
correspond!ente, notificard por correo electrénico, por carta certlflcha o personalmente al

}
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Contratista pronuncidndose respecto a los descargos formulados si los hubiese, de la multa
que se le estd aplicando y su monto, fundado en el incumplimiento detectado por 1la
Fiscalizacién Técnica de Obra, en caso de que proceda.

El Contratista, una vez notificado a través de una Resolucién Exenta de la Direccién del
Parque Metropolitano de Santiago, de la aplicacién de multas, podra interponer dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles el Recurso de Reposicién establecido en el articulo 59 de la
Ley 19.880, que establece las Bases de Procedimiento Admmlstratlvos que rigen los Actos de
los Organos de la Administracién del Estado, sujetdndose la tramltauon de este a la referida
Ley.

En caso de que el Contratista no interponga recurso alguno en contra de la Resolucion Exenta
que lo notifica de la multa o lo interpone fuera del plazo legal y/o el recurso es rechazado
total o parcialmente, la multa aplicada serd cobrada de conformldad con lo establecido en
el parrafo primero de este numeral.

La notificacidn realizada mediante correo electrénico se entenderd realizada al tercer dia
hébil siguiente a la fecha de su envio a la casilla de correo electrdnico informada por el
contratista al momento de ofertar, en el Anexo N°1 o a la casilla de torreo electrénico que
informe el contratista con posterioridad a la FTO. El contratista acepta expresamente que las
notificaciones sean realizadas en la indicada casilla de correo electronico.

24. SUBCONTRATACION

El contratista podréd subcontratar parte o la totalidad de las obras segun lo dispuesto en las
Bases de la licitacién, previa autorizacién del Parque Metropolitano de éantiago de acuerdo a
los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, pero
entendiéndose, en todo caso, que el contratista es responsable de todas las obligaciones
contraidas con el Parque Metropolitano de Santiago en virtud del contrato y del Reglamento,
como asimismo del pago de todas las obligaciones para con los trabajadores ocupados en las
obras que omita pagar el subcontratista, siendo aplicables a ambos lo dispuesto en el articulo
96 del Reglamento.
' ;

Si el monto del subcontrato es superior al 10%§del monto del contrato o si siendo inferior, su
valor supera las 8.000 UF, el subcontratista debera estar inscrito en el RENAC, conforme a las
disposiciones del Reglamento del citado registro. Si durante el desarrollo del contrato se
determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados, el Parque Metropolitano
podrd resolver el contrato administrativamente, con cargo a aquel, sin derecho a
indemnizacion de ninguna especie.

25. TERMINO DEL CONTRATO. %
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El contrato terminara por el cumplimiento del plazo para la ejecucién de{las obrasy larecepcion
conforme de las mismas.

i

|
26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. : i

. i ‘

Se pondra término anticipado al Contrato en los casos sefialados en el articulo 134 del D.S.
N°236/2002 (V. y U.). También, si corresponde, se pondrd término antucnpado al contrato en el
evento de producirse la situacion prevista en el inciso segundo del artlculo 33 de la ley N°
21.595, asi como también en el caso que al contratista se |le imponga la pena
de inhabilitacién para contratar con el Estado prevista en los artlculos 8° vy 10 de la ley
N° 20.393. |

En los casos de término anticipado del contrato, se procedera de acuerdo a la forma sefialada
en el articulo 135 del citado D.S N®236/2002 (V.y U.). ‘

Si se pone término anticipadamente al contrato pér cualquiera de las causales sefialadas en el
articulo 134 del D.S. 236/2002 (V. y U.) y en las presentes bases, se hara efectiva la boleta de
garantia que cauciona el fiel cumplimiento del mismo, la que servira par‘a responder del mayor
precio que puedan costar las obras por hacer, rehacer o reparar, o de cualquner perjuicio que
resultare para el Parque Metropolitano de Santiago a raiz de la conducta del contratista.

Cod
En los casos en que el Parque Metropolitano de Santiago ponga término"anticipado al contrato,
seran de su propiedad las obras que el contratista hubiere construndo o m1c1ado sin que este
ultimo tenga derecho a cobrar indemnizacién alguna.

R

26.1 PROCEDIMIENTO DE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. o

| {
o

a)  El Parque Metropolitano de Santiago notificara al contratista el oﬁcio en que consten los
hechos y circunstancias que constituyen la causal de término que se ha detectado y los
antecedentes que dan cuenta de ello. Las notificaciones que se efectlienial contratista en virtud
de este procedimiento se realizardn personalmente o mediante carta; certificada dirigida al
domicilio registrado en su contrato, comenzando a contarse los plazos| a partir del tercer dia
después de recibida la carta en la oficina de Correos correspondiente. | |

i
b)  El contratista dispondré de cinco (5) dias hdbiles contados desde qde se le haya notificado
el oficio para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes y pruebas que
acrediten la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor o que demuestren que no ha tenido
responsabilidad en los hechos que originan la causal, o que desvirtien Ios antecedentes con los
que cuenta el Servicio. !
Si el contratista no presenta sus descargos en el plazo sefialado, se podra tener por acreditada
la causal de término anticipado, dicténdose la pertinente resoluuon | por parte del (de la)
Director (a) del Parque Metropolitano de Santiago. |
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c) Si se han presentado descargos oportunamente, el (1a) Director (a) del Parque
Metropolitano de Santiago dispondra de diez (10) dias habiles contados desde la recepcion de
los descargos para resolver, sea rechazéndolos o acogiéndolos. De Io resuelto, se dictara el
correspondiente acto administrativo. %

El contratista podra presentar recurso de reposicién ante el (1a) Diirector (a) del Parque
Metropolitano de Santiago dentro de los cinco (5) dfas habiles contad9s desde la notificacién
de la resolucién que se recurre, quien dispondrd por su parte de cinco (5) dias habiles contados
desde la recepcién del recurso para resolver si lo acoge total o parcialmente o lo rechaza. Si el
contratista no presenta recurso de reposicién dentro del plazo indicado, el término anticipado
de contrato quedard firme.

1

{
Las notificaciones sefialadas en este numeral (tanto del Oficio como del pertinente acto
administrativo) podran realizarse por correo electrénico, a la casilla| de correo electrénico
informada por el contratista, al momento de ofertar, en el Anexo N° 1, 0 a casilla de correo
electrénico que informe con posterioridad a la FTO. La notificacién se|entenderd realizada al

primer dfa habil siguiente a la fecha de su envio a la correspondiente casilla de correo
electrénico. i
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA DE CERRO NAVIA
L. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
, E
PROYECTO: Habilitacién Plaza Inclusiva Parque Mapocho Rio, Parquemet.
UBICACION: Avenida Costanera Sur 2596, Quinta Normal

COMUNA: Cerro Navia

LUGAR: El Parque Mapocho Rio es una obra impulsada por el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y ejecutada por Serviu Metropolitano, donde se ha intervenido
un area total de 52 hectareas que se traducen en 9 kilémetros de largo de
un parque que contempla las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia,
desarrollando areas verdes y equipamiento donde no lo habia y, en otros
sectores, remodelando sectores que estaban destinados al esparcimiento
pero que muchas veces, eran utilizados como foco de microbasurales y
delincuencia. 5

DESCRIPCION DEL PROYECTO {

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al disefio de una plaza inclusiva con
juegos infantiles y mobiliarios en el “Parque Mapocho Rio”, comuna de Cerro Navia, Regién
Metropolitana.

El proyecto considera las siguientes obras:
0 ANTECEDENTES GENERALES
0.1 Traslado a faena (Incluir en Gastos Generales)

Sera de cargo del Contratista el correcto traslado del FTO a las faenas, al menos en dos
oportunidades por semana, el cual tiene la finalidad del correcto desarrollo de las obras del
presente contrato.
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1 OBRAS PROVISORIAS t
{4
1.1 Instalaciones de faena (Incluir en Gastos Generales)

Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las
faenas del presente contrato. La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con
el tamaiio de la obra y su localizacién geogréfica. Pensando que el parque actualmente se
encuentra en funcionamiento, se debera coordinar con Parque Metropolitano la utilizacién de
dependencias existentes, debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal,
seguridad de la obra y principalmente la seguridad de los visitantes al parque, ademas de contar
con un recinto exclusivo para la empresa de inspeccién técnica de contrato.

Sera responsabilidad del contratista solicitar las instalaciones provisorias de agua potable,
alcantarillado de aguas servidas y energia adecuada para dar buen servicio durante el
desarrollo de la obra y debera cubrir los pagos por consumos, garantias y cualquier otro gasto
que demanden las obras provisionales.

El contratista podré obtener el agua potable y la energia eléctrica que la obra demande de las
instalaciones existentes, realizard las conexiones y extensiones necesarias para su usg y
cancelar el consumo respectivo. Si fuese necesario debera usarse remarcadores.

Se cuidara de estructurar elementos de aislamiento entre el publico y la zona de trabajo, que
entreguen los niveles de seguridad adecuados. La planificacién aquf aludida, debera ser
adjuntada por la Constructora y ser aprobada por el mandante y especialmente por Parque
Metropolitano.

) -

Sera de cargo del Contratista el valor de los empalmes provisorios o sus modificaciones, el
retiro de éstos al finalizar la obra y los consumos durante el transcurso de ésta.

1.2 Cierros provisorios (Incluir en Gastos Generales)

Previo a las obras de construccion, la Empresa Constructora instalara los cierros provisorios en
el perimetro efectivo de la obra, que aseguren durante el periodo de construccion la debida
proteccion y acceso a las obras, que circunde las areas de trabajo, aislando a éstas del publico
que fransita.

Para este proyecto, el contratista deber4 presentar un plan de ejecucion en el cual se indiquen
los sectores a intervenir con sus respectivos periodos de duracién. Estos periodos conllevaran
entregas parciales, las que deberan coordinarse junto a Parque Metropolitano para asi ir
desplazando los cierros provisorios.

La empresa que realice los trabajos en la via, o que la afecten producto de las obras, debera
mantener por su cuenta durante todo el periodo de ejecucién de las obras, la sefializacién
minima establecida en la normativa vigente rsobre la materia, tomando las medidas de
seguridad correspondientes. t
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1.3  Letrero de obra (Incluir en Gastos Generales)

Se debe considerar la instalacién de un (01) letrero indicativo impreso en alta resolucién en tela
PVC. Los bastidores seran de 1 m de alto por 2 m de ancho, cuyo contenido sera provisto por
el Parque Metropolitano de Santiago a través de la FTO.

Se deberan ubicar en un lugar visible desde la via piblica, previo visto bueno del FTO. La
orientacién del letrero debera ser hacia la calle. En caso de sufrir deterioros, el contratista
debera reponerlo.

Se podran utilizar como soporte las dependencias existentes, siempre y cuando se instale a
una altura de 2,2 m desde su borde inferior al terreno con los refuerzos necesarios para su
estabilidad. La instalacién del letrero de obra debera asegurar su correcta mantencién durante
todo el periodo de desarrollo de la construccion.

La FTO velara por la correcta instalacion del letrero que corresponde al tipo de obra y su
financiamiento, no aceptandose la instalacién de un letrero que no sea el indicado por contrato.
El letrero debera colocarse en un plazo no superior a cinco (5) dias corridos a contar de la fecha
del Acta de Entrega de Terreno.

Una vez recibidas las obras conforme y sus observaciones subsanadas, el letrero quedara de
propiedad del contratista, quien debera proceder a su retiro definitivo.

2 OBRAS PRELIMINARES

2.1 Nivelacién y trazado.

o

El contratista debera precisar en la obra los puntos de referencia, los ejes de trazado, y los
niveles de terreno, pavimentos terminados y plantado, conforme a las indicaciones de los
planos de trazado. El(los) nivel(es) y el(los) punto(s) de partida de las obras de trazado (PR
generales) seran definidos en terreno, en conjunto con el arquitecto disefiador del proyecto, los
cuales deberan coincidir con lo formulado en la planimetria de emplazamiento.

El Contratista realizara los trabajos de trazados y determinacién de niveles bajo la direccion de
un profesional idéneo. Este trazado deberéa ser aprobado por la Inspeccion técnica del contrato.
mediante indicacién expresa en el libro de obra. Sera de responsabilidad del Contratista
mantener durante todo el desarrollo de la obra, un Punto de Referencia (PR) en algtin elemento
fijo e inamovible.

3 OBRAS DE CONSTRUCCION
3.1 Movimientos de tierra

3.1.1 Escarpe (30 cm)
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El contratista procederd a la excavacién de todas las areas sefialadas en los planos
correspondientes. Las faenas de escarpe se realizaran de manera mecanizada, tratando, en lo
posible, de evitar la sobre-excavacion. No obstante, en aquellas areas en que la superficie final
deje expuestos escombros y otros materiales deleznables, la inspeccién técnica de contrato
podra solicitar la profundizacién de las labores de excavacién hasta un punto tal en el que la
rasante resultante permita habilitar un area de relleno y consolidacion.

Durante su ejecucion, el contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar
desmoronamientos. Complementariamente, el contratista deberd mantener toda el area de
trabajo con riego regular, con el fin de mitigar la emision de poivo.

El material proveniente de las excavaciones se podra aprovechar en rellenar las. zonas del
proyecto que por nivel asi lo requieran. Todo excedente debera disponerse en un botadero
autorizado al efecto por la autoridad competente.

3.1.2 Estabilizado (20 cm) [ -

Bajo los pavimentos, el contratista ejecutard una base estabilizada en capas de 15 cm de
espesor, utilizando compactadores vibratorios mecanicos manuales como placas o rodillos
vibradores y la humedad necesaria. El material de relleno no podra tener una granulometria
superior a 2%". No podra contener vegetales, materias orgénicas, arcillas resultantes de
excavaciones ni otro material deleznable. Tampoco podra contener piedras descompuestas en
un porcentaje superior al 10%.

3.1.3 Pavimento de Maicillo (10cm)
Bajo elementos pavimentados que se sefialan, el contratista ejecutara segin el siguiente
detalle: _ .

- Pavimento peatonal (maicillo): 10 cm degespesor minimo y C.B.R. = 60%.
El material para utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcillas, de materiales vegetales o de cualquier otro
material perjudicial. Este debera ser compactado en capas de no mas de 5 cm de espesor.

3.2 Delimitaciones

|
3.2.1 Solerillas canto redondo
Se contempla el suministro e instalacién de solerillas de hormigén tipo B de canto redondo,
prefabricadas de 100 x 20 x,6 cm, como elementos de confinamiento para delimitar las zonas

de maicillo de los juegos inclusivos y/o infantiles.

Se efectuardn excavaciones de 30 cm de ancho por 30 cm de profundidad, hormigonada con
mezcla 255 kg/cem/m3. Para la colocacion de solerilla se debera corregir las pendientes del
terreno en sentido longitudinal y transversal, al objeto de conseguir niveles iguales de solerilla,
que se constituyen a ambos lados y/o area del proyecto.
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Se asentaran sobre una cama (10 cm espesor y 30 cm ancho) de grava o gravilla compactada
y una base de hormigdn de 255 Kg/cem/m3 de al menos 7 cm de espesor.

Seran respaldadas en su base y por ambos lados en el caso de zonas semi duras, con un talud
de hormigdn de 255 Kg/cem/m3 y 10 cm de alto.

En el caso de zonas duras deberan quedar perfectamente niveladas permitiendo la pendiente
de la carpeta asféltica de un minimo de 0,9% a un maximo de 1% requerida para la evacuacion
de aguas lluvias, se colocara un talud de hormigén en un solo sentido, como lo describen los
planos y previo a taparlas, se emboquillaran con mortero de 425 Kg/cem/m3 de mortero
elaborado.

Estas juntas enire solerillas deben quedar perfectamente niveladas y cuidando una fina
terminacion. Se deberd mantenerlas constantemente hiimedas rociéndole agua durante 3 dias,
0 més, en caso de haber temperaturas muy altas.

Las solerillas se colocaran “de tope”, por lo cual, las junturas entre estas seran de 0,5 cm ancho
maximo.

El respaldo de la solerilla debera rellenarse con el mismo hormigén especificado para la base
de los pavimentos, hasta al menos 3/4 de su altura si se respalda por un solo lado o hasta la
mitad de su altura si se rellena por ambos lados y/o costados del area.

No se permitira el reemplazo por solerillas biseladas o por solerillas redondas, instaladas de
cabeza. Debido a que por normativa no se lograria la homogeneidad que es requerida.

-~

4 MOBILIARIO

4.1 Mobiliario general
4.1.1 Bancas inclusivas

De acuerdo con la planimetria de arquitectura, se consultan escafios prefabricado con respaldo
y con apoyabrazos, fabricado en hormigén visto gris liso, de calidad H-30, con armadura
metalica acorde a las solicitaciones del producto que impidan la aparicién de trizaduras o
grietas, su estructura es monolitica. La terminacién superficial sera pulida, libre de porosidad,
perfectamente suave al tacto.

Sus dimensiones seran 180 x 60 x 75h cm. de altura (o similares). Llevara una aplicacion de
sello antigraffiti, de color transparente, que no cambie la apariencia natural del material.

La instalacion se realizara de acuerdo con el frazado indicado en la planimetria, respetando su
geometria. Al estar situados sobre pavimentos duros, estos se anclaran con a lo menos tres
esparragos de un didmeiro minimo de 8 mm, o nivelacioén con mortero en caso de ser requerido
(Remitirse ademas a requerimientos del fabricante).
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4.2  Juegos inclusivos e infantiles. E
4.2.1 Columpio Triple Arco (incluye instalacién) ’

Se contempla la instalacién de un Columpio Triple Arco marca Play Plaza o su similar técnico,
es una estructura de juego disefiada para disfrutar del aire libre. Con tres asientos, incluye dos
columpios tradicionales con cadenas, y un asiento adicional para bebés, que permite disfrutar

de la experiencia de balanceo de una manera segura. ; '

Fabricado con acero galvanizado en sus pilares y cadenas, y con asientos de PE (polietileno)
duradero, el Columpio Triple Arco es un juego que permite el uso de nifios hasta los 12 afios
de edad. Los columpios ofrecen seguridad y estabilidad, permitiendo a los usuarios disfrutar de
un balanceo.

Caracteristicas ,
Dimensiones: 350 cm largo x 150 cm ancho x 200 cm alto. |
Area de seguridad: 550 cm x 550 cm.

Diametro Postes: 11 cm. : |
Materiales

« Acero Galvanizado: Tubo de acero galvanizado de 110mm de didmetro y 1,5mm de
espesor para sus pilares, y con cadenas con eslabén de acero galvanizado de 6mm.

+ Asientos de PE: Columpios con asientos de polietileno resistente y faciles de

mantener )
}
Imagen tipo del juego “Columpio Triple Arco”
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El contratista debera entregar'al FTO la orden de compra del juego modular en los primeros 20

dias corridos, para de esta manera garantizar la correcta instalacion del juego modular en el
plazo estipulado de la obra. ‘

4.2.2 Columpio Inclusivo (incluye instalacién) E

!
Se contempla la instalacién de un Columpio inclusivo con asiento plato, marca Play Plaza o

similar técnico, el cual debe contar con una estructura de acero galvanizado y asiento tipo plato
inclusivo de alrededor de 1 metro de diametro. El columpio ofrece seguridad y estabilidad, para
que sea usado por nifios entre 2 y 12 afios. !

i
Ademas, se debe considerar un plato (asiento pléastico) de repuesto, el cual debera entregarse
al FTO al momento de la recepcién del contrato.

Caracteristicas ‘
Edad de Uso: 2 a 12 afios ‘

Dimensiones: 360 cm largo x 120 cm ancho x 235 cm alto.
Area de Seguridad: 500 cm x 600 cm
Materiales

;, |

13

{ l

t i
1

o Acero Galvanizado: Tubo de acero galvanizado de 114mm de didmetro y 2,5mm de
espesor para sus pilares, y con cadenas con eslabén de acero galvanizado de 6mm.

s Asientos: Asiento de plastico moldeado de alta calidad

Imagen tipo del juego “Columpio Inclusivo”
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El contratista debera entregar al FTO la orden de compra del juegd modular en los primeros 20

dias corridos, para de esta manera garantizar la correcta instalacion del juego modular en el
plazo estipulado de la obra.

S IS WA ESTBE)
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4.2.3 Juego modular 35 (incluye instalacion) ’ }
Se contempla la instalacién de un Juego modular 35 de la marca Play Plaza o similar técnico.

Equipado con un resbalin doble, un tobogén techado, una escalera de acceso, un panel de
juego tipo gato y una tarima. 1

El Juego modular 35 es un juego colorido, atrayente y seguro para los nifios sobre los 2 afios.

|
Caracteristicas

Edad de Uso: Sobre los 2 afios
f !
Dimensiones: 580 cm largo x 285 cm ancho x 350 cm alto. |

) 1

Area de Seguridad: 780 cm x 485 cm f \ ‘

' J
Materiales

|
o Acero Galvanizado: Tubo de acero galvanizado de 114mm de didmetro y 2mm de
espesor para sus pilares.

» Piezas Plasticas: Asiento de plastico moldeado.

Imagen tipo del juego “Juego modular 35” l[




El contratista debera entregar al FTO la orden de compra del juego modular en los primeros 20

dias corridos, para de esta manera garantizar la correcta instalacién del juego modular en el
plazo estipulado de la obra. ;

5 ENTREGA FINAL Y RECEPCION DE OBRAS ;

5.1 Aseo general y entrega

Para la recepcién final de la obra se debera considerar una limpieza completa de la calzada, la
vereda y de todas las zonas adyacentes que hayan sido intervenidas por las obras. Se
recomienda el barrido e hidro lavado de todas las superficies. :

|
i

!

]

ANEXO N°1 E
IDENTIFICACION COMPLETA DEL OFERENTE

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO Ri0”, ID
NOMBRE PROYECTO 607-63-0175 h
LICITACION PUBLICA : N°58/2025 j
UBICACION : PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.

A.- IDENTIFICACION OFERENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUN/RUT: ;
GIRO DE LA EMPRESA:

PERSONA NATURAL O JURIDICA:

DOMICILIO COMERCIAL:

CORREO ELECTRONICO:

FONO: |

B.-  REPRESENTANTE LEGAL i

NOMBRE:

PROFESION: . !
RUN: _ I
FONO:

C.- PROFESIONAL JEFE DE PROYECTO (PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA)

NOMBRE: ' '
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PROFESION:

RUN: ’ '
DIRECCION: '
FONO: |
|
r
FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
SANTIAGO, ,
!
|
|
|
ANEXO N°2 |
{
CARTA COMPROMISO g
|
:
“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO Ri0Q”,

NOMBRE PROYECTO (D 607-63-0125”
LICITACION PUBLICA : N°58/2025 r

UBICACION : PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.
&
\ t
CONTRATISTA: |
}
REPRESENTANTE LEGAL: ’
|
POR LA PRESENTE, YO ,
C.I. N2 , DE PROFESION ’

ME COMPROMETO PARA OCUPAR EL CARGO DE JEFE DE PROYECTO A CARGO DE LA OBRA

INDIVIDUALIZADA, DURANTE TODA SU DURACION, PARA LO CUAL SUSCRIBO LA PRESENTE
CARTA COMPROMISO.
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Rty ifauboiitn e Sanings

|

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMI‘\ DEL PROFESIONAL

}

SANTIAGO,

|
f
!
'
l

NOTA: EL REEMPLAZO DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE CARTA COMPROMISO
SOLO PODRA REALIZARSE A SOLICITUD EXPRESA DEL PARQUE METROPOLITANO DE
SANTIAGO, O CON VISTO BUENO DEL JEFE DE LA DIVISION TECNICA DEL PARQUE
METROPOLITANO DE SANTIAGO EN CASO QUE LA EMPRESA LO SOLICITE Y JUSTIFIQUE.

|

e e et et
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ANEXO N°3

HOJA DECLARACION

e i ryn et o e e e

i

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63-0125 '
P . : |
LICITACION PUBLICA : N°58/2025 I
UBICACION : PARQUE MAPOCHO RIO, COMUNA CERRO NAVIA.
!
NOMBRE OFERENTE:

Contratista inscrito en el Rubro

en Categbn’a del Registro Nacional de Contratistas del MINVU, proponente
a la licitacion indicada en la Referencia. |
|
DECLARA: | z
[
1. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si.
f
2. Haber visitado el terreno y conocer su relieve, topograffa, calidad y todas las demds
caracteristicas superficiales, geoldgicas, climaticas u otras que incidan directamente o
indirectamente en la ejecucién de la obra. ‘

|
3. Estar conforme con las condiciones generales del proyecto o en caso contrario haber
formulado las observaciones que le ha merecido, para que el PARQUE METROPOLITANO DE
SANTIAGO emitiera las respuestas mediante aclaraciones. ;

E
4. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona.

FECHA:
DIRECCION: ' !

f; i
TELEFONO: | :

; i’

E

FIRMA
, (Oferente o Representante Legal)

{
r
SANTIAGO, . ;
|
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Felgin Meunsite e Sintiags

ANEXO N°4

FORMATO
PROGRAMA DE TRABAJO

1
1
i

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63-0125 |
LICITACION PUBLICA : N°58/2025 t
UBICACION : PARQUE MAPOCHO RIO, COMUNA CERRO NAVIA.
' !
OFERENTE S §
I
|
. | !
PROGRAMACION FiSICA f
CARTA GANTT : |
i
= |
(ANEXAR CARTA GANTT) ;
L |
f
1 ]
! é i
hid E
| |
! i |
!
i
|
: FIRMA
| . (Licitante o Representante Legal)
| | t
| E
SANTIAGO, ! E

|
|
|
|
l
I
|
|
| 59
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FORMATO LISTADO PROGRAMACION FINANCIERA

ANEXO N°5

NOMBRE PROYECTO

LICITACION  PUBLICA
UBICACION

IDENTIFICACION OFERENTE

}
[}

|

\
{

i 3 ] ;
“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RIiO”,
ID 607-63-0125

N° 58/2025

'
¥

}

PARQUE MAPOCHO RIO, COMUNA CERRO NAVIA.

{
1
§

t

i
|

1
i

PROGRAMA FINANCIERO

’

i
H
!
}

¢
¢

DIiAS 9% AVANCE
CORRIDOS PARCIAL

% AVANCE

I
'

ACUMULADO

VALOR

VALOR
ACUMULADO (S)

]

PARCIAL ($) |

SANTIAGO,

|
|
|

FIRMA

(Oferente o Representante Legal)

|
|
|
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i ANEXO N°6
i

LISTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS |

{

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RIi0”,

ID 607-63-0125 ;

LICITACION  PUBLICA : N°58/2025 l
UBICACION :  PARQUE MAPOCHO RIO, COMUNA CERRO NAVIA.

NOMBRE PROYECTO

CONTRATISTA: RESPONSABLE:

!

5 |

FTO: ) FECHA: i
| 5

I

f

t

ANO
iTEM _ IDENTIFICACION EQUIPOS Y MAQUINARIA | FABRICACION | CANTIDAD

Wl |IN[(O (U |=& (WIS

=
o

=
[3EY

=
N

=
w

=
o

=
(8]

oY
[«)}

i
(
!
i

FIRMA
l . (Oferente o Representante Legal)

SANTIAGO,
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NOMBRE PROYECTO

LICITACION PUBLICA
UBICACION
OFERENTE

Feoge HetrpelXiudeTeiage
ANEXO N°7

LISTA RECURSOS HUMANOS

4

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RIO”, ID
607-63-0125" !

N°58/2025 ;
PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.

!

|
il
; !
h

SANTIAGO,

iTEM | CANT. VESPECIALIDAD IHRS PERSONA| HRS TOTAL
| | 3
t
I
| i
I : i
: ‘I :
t ! :
| !
i ! l
|
- |
! ; |
x l z
! i
i f FIRMA
} E (Oferente o Representante Legal)
{ i !
| l

|

| |
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* ANEXO N°8 )

LISTA DE CONTRATOS A SUBCONTRATAR

l

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO Ri0”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63-0125"

LICITACION  PUBLICA : N°58/2025

UBICACION :" PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.
OFERENTE

i

LISTA DE LOS SUBCONTRATOS A CONTRATAR

PROYECTO NOMBRE TELEFONO

FIRMA
(Oferente o Representante Legal)

SANTIAGO, ‘
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NOMBRE PROYECTO

LICITACION PUBLICA
UBICACION

OFERENTE

‘ R Mourebolives e Suiings

(ANEXO N°9)

ANEXO (LABORATORIOS)

" “HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO “ 1D

607-63-0125”
N°-58/2025
PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.

Informo a continuacién el o los Laboratorios a que recurriré en principio, para realizar los
ensayes de calidad de materiales de la obra:

i
{

1
'

1.-
t
2.-
3.- ’
A.-
;
t
1
FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
SANTIAGO, i
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ANEXO N°10

Feroun iteipdline e Rintiags

CERTIFICADO INSCRIPCION REGISTRO CONTRATISTAS DEL MINVU

t

“HABILITACION!PLAZA INCLUSIVA PARQUEMAPOCHO RiO”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63.0125"
LICITACION  PUBLICA : N°58/2025
UBICACION : PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.
OFERENTE 1
r |

NOMBRE OFERENTE: ‘

DOMICILIO: -

TELEFONO: TELEFONO:

!

USO EXCLUSIVO SEREMI—MINVU |
INSCRIPCION REGISTRO CONTRATISTAS MINVU {
i

i

INSCRIPCION REGISTRO: 1

CAPITAL APROBADO:

VENCIMIENTO DEL CAPITAL:

VENCIMIENTO DE LA INSCRIPCION:

CERTIFICACION CAPITAL VALIDA POR:

‘

i

+
v

SANTIAGO,

El presente anexo puede ser validado electrénicamente por los funcionarios de la SEREMI de V

FIRMA
(Oferente o Representante Legal)

y U respectivo mediante correo electrdnico o, como otra opcidn, el contratista puede subir el

certificado de inscripcidn vigente en RENAC que esté vigente v sea valido al momento de

presentarse la oferta.




ANEXO N°11

DECLARACION JURADA SIMPLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RIiO”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63-0125” i‘ ,
LICITACION PUBLICA : N°58/2025
UBICACION ¢ PARQUE MAPOCHO RIO, COMUNA CERRO NAVIA.
OFERENTE
]
|
{
YO creereeereerernesssssessesesses e e sersessssns nsssadensesssansane cédula nacional de identidad N2 ...........coreeieunnee.. ,
domiciliado EN .ecvreccreece e J ereareseteeestsssieretatsatiatesesrer st aerass et et ran st sar et sasar seeresne en
mi calidad de representante legal vde ............................ everertereanereaetrasasenssenseraseeresaren , declaro que,

dentro de los dos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta la empresa no ha sido
condenada por précticas antisindicales o por infraccidn a los derechos fundamentales de sus
trabajadores o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del
Cédigo Penal, conforme a lo sefialado en el inciso primero del articulo 4° de la Ley N° 19.886,
modificada por la Ley N° 20.238 y ia Ley N° 20.720.

FIRMA
' . (Persona Natural o Representante
' Legal Persona Juridica)

SANTIAGO,
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i ANEXO N°12

DECLARACION JURADA SIMPLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63-0125"

LICITACION ~ PUBLICA 't N°58/2025 |

UBICACION : PARQUE MAPOCHO RO, COMUNA CERRO NAVIA.

OFERENTE ‘

E

YO0ttt e ene e ses e e s e e , cédula nacional de identidad
N2 domiciliado O , en mi calidad de representante
[egal de e ) ........................ , declaro bajo juramento

que la persona juridica que represento no se encuentra afecta a la mhabuhtacnon para contratar
con el Estado, establecida en el articulo 8° N°2 de la Ley N° 20.393, que ESTABLECE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN LOS DELITOS QUE INDICA; la que,
conforme al articulo 10 del mismo cuerpo legal, consiste en la inhabilitacién para contratar con
el Estado, conforme a las reglas del parrafo 5° del Titulo It de la Ley de Delitos Econdémicos.

!

} FIRMA
, (Representante
| Legal Persona Juridica)

SANTIAGO, [
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j ANEXO N°13

DECLARACION JURADA SIMPLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO Ri0”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63-0125" |

LICITACION  PUBLICA : N°58/2025

UBICACION : PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.

OFERENTE
| o TR e cédula nacional de identidad N2 .o oeeeeveveevreennn
domiciliado en ..ceecnecicrreiegeere e 7 wereesstesmeestesnstessessssisstesassenatnnne sasaenstsss sesasenne st menmranes ses en
mi calidad de representante legal de

.......................................................... s e st ent declaro que:

1.- No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada (segin corresponda), por
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde
que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibicién de contratar a cualquier titulo
con dOrganos de la administracién, contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con
Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que Fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.

2.- No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33
de la ley N°21.595 de Delitos Econdmicos. En el caso de que mi representada sea una persona
juridica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no
tiene como socio, accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracién,
a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

{
3.- De igual forma declaro que ni el suscrito ni mi representada, segin corresponda, nos
encontramos afectos a algunas de las prohibiciones para contratar con la Administracién del
Estado, sefialadas en el articulo 35 qudter de la Ley N° 19.886, introducido por la Ley N° 21.634.
A saber, declaro que: i

a) No soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacién a la presente
declaracion, funcionario directivo del Parque Metropolitano de Santiago, hasta el nivel de jefe

de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de
contratacién del Parque Metropolitano de Santiago, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los

i
It
b
t
' |
|
i
|
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vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (cényuge, hijo, adoptado o
pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

[
1

b) No integro la némina de personal del Parque Metropolitano de Santiago, en cualquier calidad
juridica, ni soy contratado a honorarios por el Parque Metropolitano de Santiago, ni estoy
unido(a) a éstos o aquéllos por lo vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quéter
de la ley N° 19.886 (cényuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad). : l |
¢) Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad
limitada en Ia que una o mas-de las personas singularizadas en las letras a) y b) precedentes
formen parte o sean beneficiarias finales.

'
d) Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o
andnima cerrada en que una o mds de las personas singularizadas en las letras a) y b)
precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

¢

f
e) Mi representada no es una sociedad anénima abierta en que una o mds de las personas

singularizadas en las letras a) y b) precedentes sean duefias de acciones que representen el 10%
o mas del capital o sean beneficiarias finales.

t
f) No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

4
1

t
4.- Finalmente declaro que ni al suscrito ni a la empresa que represento, seglin corresponda, le
afecta algin tipo de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién que le impida celebrar
Contrato, a cualquier titulo, con el Parque Metropolitano de Santiago.

i
B

FIRMA
(Persona Natural o Representante
i Legal Persona Juridica)

SANTIAGO,
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' ANEXO N°14

t
t

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
1

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO

NOMBRE PROYECTO RIO”, ID 607-63-0125”

LICITACION PUBLICA I 58/2025

UBICACION : PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.
OFERENTE

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS:

: INSTITUCION O | TELEFONO
OBRA FECHA zgili'_‘rﬂﬁlli A PARTICULAR DE
: CONTRATANTE |CONTACTO
{
{
i
v ‘ .
FIRMA

(Oferente o Representante Legal)

SANTIAGO,




! Fetpee Matndolistade Sl

ANEXO N°15

NOMINA DEL PERSONAL DIRECTIVO SUPERIéR Y TECNICO DE LA EMPRESA

_‘ “HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO

NOMBRE PROYECTO RIO”. ID 607-63-0125"
LICITACION PUBLICA : N°58/2025
UBICACION :  PARQUE MAPOCHO RiO, COMIUNA CERRO NAVIA.
OFERENTE : :
NOMBRE "~ [cARGO | TELEFONO
FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
‘2 z
1 ?
SANTIAGO,
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| | ANEXO N°16

1

CURRICULUM ACTUALIZADO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

NOMERE PROYECTO : Gl;irzg__lgiczzlscim PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO”, ID
LICITACION  PUBLICA : N°58/2025

UBICACION : PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.

OFERENTE

“ ¥
Se deberd anexar curriculum actualizado del profesional a cargo de la obra y certificado o copia
legalizada ante Notario del Titulo Profesional (formato optativo)

Todo lo solicitado se deberd adjuntar en este anexo.

i
i

 FIRMA
(Profesional‘a cargo de la Obra)

SANTIAGO,
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ANEXO N°17

LISTADO DEL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL QUE SE DESEMPENARA EN LA OBRA

NOMBRE PROYECTO : Gg;\_il:g?g:;ON PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RIO”, ID

LICITACION  PUBLICA : N°58/2025

UBICACION ': PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.

OFERENTE : !(

NOMBRE COMPLETO CARGO/ TELEFONO |Firma del profesional que se
Titulo desempeiiard

Se debe adjuntar certificado o copia legalizada ante notario del Titulo Técnico o Profesional,

segun corresponda, de cada una de Ias personas individualizadas en el presente listado v sus
Curriculum vitae.

f
!
!
|

H
1
I -
)

| FIRMA

: (Oferente o representante legal)
SANTIAGO, ¢

I
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' ANEXO N°18

1

CAPACIDAD ECONOMICA

INDIVIDUALIZACION DE PROPUESTA PUBLICA Ne 58/2025
“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RIiO” ID 607-63-0125"

NOMBRE DE LA CONTRATISTA

1. INFORMACION SOBRE CONTRATOS VIGENTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Las informaciones solicitadas en los cuadros que se indican acerca de las obras contratadas %
saldos de obras de las mismas, deberan ser absolutamente fidedignas. La omisién de cualquier
obra que éste ejecutando el oferente, o la indicacién de montos diferentes a los reales, podra
ser causal suficiente, a juicio de la autoridad que corresponda, para no considerar o rechazar la
propuesta que presente, y para que se apliquen las sanciones correspondientes (D.S. N2 127/77.
V.Y U.y sus modificaciones).

Las empresas contratistas deberan llenar los cuadros que se insertan a continuacién. En el caso
de que dichas empresas no tengan saldos de obra en alguno de ellos, deberan asi dejarlo
establecido bajo firma, en él o los cuadros que corresponda.

1.1 CONTRATOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

i

MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS

LOCALIDAD OBRA ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

: TOTAL SALDO OBRAS |$

b

1.2 CONTRATOS CON MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

M@NTO CONTRATO SALDO DE OBRAS

LOCALIDAD OBRA ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

TOTAL SALDO OBRAS |$
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|
|

PARQUEMET

PerpreMatpotiving e Santinge

13 CONTRATOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y/O PARTICULARIDADES NACIONALES O

EXTRANIJERAS
< ’ MONTO CONTRATO SALDO DE OBRAS
PAIS LOCALIDAD OBRA ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)
TOTAL SALDO OBRAS
14 CONTRATOS PRIVADOS l ‘;
PERMISO N2 FECHA COMUNA MONEUP&!ECS;EII:EESTO SALDO DE OBRAS
MUNICIPAL 1  ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)
TOTAL SALDO OBRAS
E
| ; FIRMA
1 f (Oferente o Representante Legal)
SANTIAGO, |
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i ANEXO N°19

!

FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA

“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63.0125"

LICITACION  PUBLICA : N°58/2025

UBICACION :. PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.
OFERENTE !

1. Previo estudio de todos los antecedentes de la Licitacién, declaro conocer las obligaciones
de la misma y las tareas que en ella se comprenden, las que seran ejecutadas en
conformidad con las disposiciones mencionadas en las Bases Administrativas, cuyo texto
declaro conocer ampliamente, como asi mismo, el Reglamento del Registro Nacional de
Contratistas del MINVU (D.S. N2 127/77 V. Y U.) y sus modificaciones, en el precio que se

indica: !

2. VALORTOTAL DE LA OFERTA: $

3. PLAZO DE EJECUCION: DIAS CORRIDOS.

4. NOMINA DE SOCIOS, DIRECTORES, GERENTES Y APODERADOS DE LA EMPRESA

5. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.l.

DOMICILIO

TELEFONO .

E-MAIL : '

6. RUT DE LA EMPRESA:
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NOTA: Este formulario deberd llenarse sin modificaciones en texto ' sin agregados de ninguna
especie, a objeto de no afectar la validez. En caso de no lndlcarse el plazo miximo de
ejecucion, rige el plazo maximo indicado en las Bases Especiales.

‘1 FIRMA
? (Oferente o Representante

Legal)
SANTIAGO,




“HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO”, ID

NOMBRE PROYECTO 607-63-0125"

LICITACIGN  PUBLICA :' N° 58/2025

UBICACION : PARQUE MAPOCHO RiO, COMUNA CERRO NAVIA.
OFERENTE

PRESUPUESTO HABILITACION PLAZA INCLUSIVA PARQUE MAPOCHO RiO

‘ Tuoas’
1 OBRAS PROVISORIAS
1.1 |Instalaciones de faena Incluiren GGy U
1.2 | Cierros provisorios Incluren GGy U
1.3 Lefrero de obras _ Incluiren GGy U
2 OBRAS PRELIMINARES
2.1 | Nivelacion y frazado’ gl 1 1 ,
s ‘ SUBTOTAL 2 S0
3 OBRAS DE CONSTRUCCION
3.1 | Movimientos de tierra
3.1.1 Escarpe m3 52
3.1.2 Estabilizado m3 35
3.1.3 Pavimentos de Maicillo m3 18
3.2 | Delimitaciones
3.2.1 Solerillas canto redondo ml 60 ? |
. L < ‘ .. SUBTOTAL3 . $0
4 MOBILIARIO
4.1 | Mobiliario general
Bancas inclusivas (incluye
4.1.11. Iy
instalacién) un 4
4.2 | Juegos inclusivos e infantiles
Columpio triple arco
4.2.11,. . iy
(incluye instalacion) un 1
Columpio inclusivo
4.2.2| (incluye instalacién) +
repuesto un 1
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ET

Ribmpaes Rénmptlitenode Sitiogo
Juego modular 35
4231 .. ? 9
(incluye instalacion) un 1
o , SUBTOTAL4| = $0O
5 ENTREGA FINAL Y RECEPCION |
DE OBRAS |
5.1 |Aseo generalyenfrega | gl 1 | |
’ t ' SUBTOTAL5| "+ $0
1 |costopRecto - . |- I S0
GASTOS GENERALES (%SOBRE
2
1) SO
3 | UTILIDADES (7-SOBRE 1) SO
4 VALOR NETO OFERTA (SUMA
DE 1+2+3)
5 l V A (%SOBRE 5)
el AL PRESUPUESTO ™
+| ESTIMATIVO® (SUMA DE, 5+6)

NOTA: LAS CANTIDADES SON REFERENCIALES Y SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
CORROBORARLAS.

SANTIAGO,

FIRMA
(Oferente o Representante Legal)
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ANEXO 20
ENTREGA PLANOS DIGITALES Y/O Fisicos

1. INTRODUCCION

El presente Anexo esta orientado el correcto desarrollo de la unificacion de parametros y

criterios de planos que son parte de la informacién para la Seccién de Planificacién Proyectosy
Estudios de la Divisién Técnica.

Estos criterios estdn pensados como generales para las distintas especialidades o tipos de
planos donde se ocuparan en nuestras bases de datos grafica de Parquemet.

2. CRITERIOS DE PLANIMETRIA

Para unificar criterios en las distintas especialidades hemos estudiado la forma mas adecuada
para la entrega de planos por parte de los contratista y que facilmente se pueda plotear en
forma individual y unificar a nuestra informacién general de Parquemet, asi que hay critérios
minimos que son indispensables de cumplir en una entrega de planos DWG.

2.1 Unidad: Los planos por defecto deben estar en la siguiente configuracién de unidades:

1

A Drawing Units
vin . i g
LJamghe® oo e - X Angle
" B % e B .
. Type]. N
e T riies .
e —— N
* Pracisiont: &b sl
ﬁy«»mg_‘:mm‘;w;«‘;»gi@}‘v:u,;.w_% »: : rt A;“wmﬁ/ WSS
% b ; [DClocknise
Insenionsesle
Units to5csle inseded cantent
G~ L L
™ - - I3 =y o
(SampleDwpwt = - L8 oS
{ '1.5000,2.0039.0 0000 Pt '
3000045.0.0000 .o "
s % i o -5
o & % i ‘
i H ‘ N < "
ﬁix f g;: . sk o < » ,
i R B § {‘
N o5 3 B e B ; *'WM‘M ek uds g Ww{m«?u
[ ok | i “Canchl "ﬁ“ Dimetign., 117, efp"g
e P 53 £a i
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Fergeirmelingy fv Smbage

Imagen N°1: Configuracion de unidades

2.2 Layers: Para la utilizacién de layer se debe tener en cuenta lo siguiente:

o Cada elemento debe tener su propio layer que lo identifique

e Elnombre del layer no debe sobrepasar los 8 caracteres

* Los artefactos, mobiliario, arboles, vegetacidn, personas, animales, vehiculos,
maquinas deportivas, mobiliario urbano, luminarias, postes, grifo y simbologia en
general deben estar en bloque con el layer de origen en Oy el bloque con su layer
correspondiente color 8 excepto la vegetacién.

° Lavegetacion (arboles, arbustos, dreas verdes, plantas, etc) estardn con color desde el
panel True Colors (ver imagen N°2).

A Select Color

o }

- L et B e
5 Index Color i TweColor

Hue: Saturation:

True Color Stored
as RGB: s

Red: 32| |

Green: 117,
Blue: 43

T Y

Imagen N°2: Configuracién color de layer

s

- ftad

Lo mismo pasa en lineas de trazado especifico que debe ir en color como en el caso de
los planos sanitarios, también se debe usar el color de la pestafia True Color.
J

e Achurado de piedra, mamposteria, pavimento, adoquin, hormigdn, etc. sera con layer
de color 9 :
|
2.3 Formato de lamina y vifieta

Los planos seran entregados en formato fisico o Eligital Alenlo posible, en su defecto AQ, A2 o

A3. Se entregara un archivo del formato A1 con la vifieta a utilizar, la cual tiene las siguientes
medidas en su extremo inferior derecho:
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L F 2 N

PARQUEMET

694

. == [T= [~ =+

L — : ' 841 [
Imagen N°3: Medidas (mm) Formato A1
1
1.4 |
P oy e ey -

PARGUENET

i Mg 8 ST
.- R - Py 1
ot
! 3

§ PO Ak AN OO 4 PR £ AN, O n G

Imagen N°4: Medidas ubicacién Logo Parquemet Formato A1l

¢

¢

2] S G I | aiyRierd e s by Floswst s ;
# st . v x5 P + iy
2 RN 2 vt M o = axx § e et | :

T 2 3

5 : = K - o -
i J '
) Imagen N°5: Medidas (mm) Vifieta Formato A1
El contenido de cada espacio es el siguiente de izquierda a derecha seglin la imagen N°5:
Nt
( APRGmREG
PARGUE BETROPOUTAND DESANTIAGD TATEE
L S | 2
o ™ _
— ARDRES MEDIA BALBADG PAILAGARCIA GONZAMET
S it 2ECTL FELITETL
: APLETIN IFHECTIRAE PaALY SEIRMCUTAN DR ARTIALC Se¥a taEdn T
ol




{

|
{
|
;
[
|
!

Faspmdtitrmelithhnide Sautiagn

Imagen N°6: Contenido (mm) Vifieta :

oEERg XXX |
g | XX XXX
Hetti Loy .

o
g : 85 : 85 o 55 ;
Imagen N°7: Contenido {mm) Vifieta

CREIRARETA SRNVIETS L= e aid g KEE X
= XXX R B\
o XX XXX FRDE MAYD B
ES . 85 . 85 e 35 : 3B

Imagen N°8: Contenido (mm) Vifieta

! .
2.4 Formato de Ploteo ’ z
El plano debe estar en el modo Layout y configurado para ploteo en PDF.

Si el contratista entrega plano asociado a un ctb, debe mandar este archivo y adicionalmente
un ploteo en pdf.

2.5 Detalles de Archivo:

Nombre del plano debe tener la fecha (afio y mes) y descripcién de que se trata:
Ej. 23-08_Asbuil camino los Canelos

El plano debe estar Georeferenciado, en coordenadas UTM WGS84 (coordenadas GPS).

Ademas, debe tener a lo menos la grilla original de la topografia con Ia que se realizé (esta
puede estar con un layer apagado).
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P.9

LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y SUBCONTRATOS

OBRA:
COMUNA:
CONTRATISTA:
FTO:

FECHA:

VERSION:

ITEM | IDENTIFICACION EQUIPOS Y MAQUINARIA EDAD CANTIDAD

1.-

3.-
4.-
5.-

7.~
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-

ITEM | SUBCONTRATISTA

OBRA SUBCONTRATO

SANTIAGO,

{ FIRMA
. (Oferente o Representante Legal)

:I
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P.4

PROGRAMACION FINANCIERA

Fortus imnolitma e Sintisge

OBRA:

COMUNA: EECHA:
CONTRATISTA:

FTO: VERSION:

%

MES VALOR DE ESTADO DE PAGO MENSUAL

% VALOR ESTADO DE PAGO ACUMULADO

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

TOTALES

FIRMA

(Oferente o Representante Legal)

SANTIAGO,
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S R A

MODIFIQUESE la letra c) “plan de compras afio 2025, Subtitulo 31”, 1.- Planificacién y
desarrollo, aprobado por Resolucién Exenta N°62 de fecha 22 de enero de 2025 de este
Servicio y publicado en el Sistema de Informacién y Gestién de Compras y
Contrataciones del Estado, portal www.mercadopublico.cl, en el sentido de adicionar
una linea correspondiente al proyecto a cargo de la DIVISION TECNICA llamado
“CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO RiO” con un monto disponible de
$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), impuestos incluidos, conforme lo sefialado
en el considerando ii del presente acto administrativo.

El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolucién Exenta se imputara a la

+ asignacién 31.02.004 del proyecto cédigo BIP 30459586-0 CONSERVACION Y SEGURIDAD

PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA” del presupuesto vigente del Parque
Metropolitano de Santiago para el afio 2025.

DESIGNESE a los siguientes funcionarios y/o funcionarias, quienes cumplen los requisitos
establecidos en las Bases Administrativas Especiales que por este acto administrativo se
aprueban, como integrantes de la Comisién Técnica de las ofertas que eventualmente se
presenten en la presente licitacién publica, en calidad de titular o suplente, en caso de
ausencia, impedimento o abstencién de uno o mas de los funcionarios (as) designados
para estos efectos:

NOMBRE PROFESION DIVISON O SECCION | CALIDAD (SUPLENTE
O TITULAR}
Felipe Santana . e .. .
. Arquitecto Divisidon Técnica Titular
Frigerio
Carla Ramirez Ingeniero en e, .
. g ., Divisidn Técnica Titular
Fernandez Construccion
Mauricio Saa Arquitecto del Seccién Parques .
.. Titular
Cepeda Paisaje Urbanos
li li | i s
Julio Molina ngeniero Division Técnica Suplente
Queglas Constructor
Edgard Neira Ingeniero e
5 , & Divisidn Técnica Suplente
Ramirez Constructor
José Santa Maria - Seccidén Parques
Arquitecto Suplente
Concha au Urbanos P
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Feiges Mmoot de Sidaie

6°  REMITANSE los antecedentes a la Unidad Adquisiciones para la publicacién en el Sistema

de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado, portal
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE Y COMUNIQUESE;

r
b
i

Marisol Firmado digitalmente
- por Marisol Torregrosa

Torregrosa . Rocabado
" Fecha:2025.09.16
Rocabado | o 16:33:39-03'00°

MARISOL TORREGROSA ROCABADO
Médico Veterinaria MSc
Directora (S)

Parque Metropolitano de Santiago

|

RDE/MBD /ISC/SiMm/ VSC/ PVU / PGG /.IOC/ nim
DISTRIBUCION:
- Direccion PMS.
- Divisién Juridica (c/a)
- Divisién Técnica (c/a)
- Seccién Parques Urbarios (c/a) ‘
- Departamento de Finanzas PMS.
- Departamento Servicios Generales PMS.
- Unidad Adquisiciones (c/a)
- Seccidn Planificacion y Desarrollo (c/a)
- Archivo.

t
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